

資料①

平成31年1月4日
大阪航空局

平成30年度 発注の見通しについて(平成31年1月現在)

大阪航空局における平成30年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。

ここに掲載する内容は、平成31年1月4日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/) また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	松山空港事務所	松山空港無線関係施設ITV設置その他工事	愛媛県松山市南吉田町	約2ヶ月	松山空港の無線関係施設にITVの設置をすると共にエアモニターの更新等を行うものである。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-2	大阪航空局	平成31年度松山空港航空灯火施設維持工事	愛媛県松山市南吉田町	約12ヶ月	航空灯火施設等の機能維持	電気工事	第4四半期	第3四半期
1-3	関西空港事務所	関西空港TEAM端末設置工事(仮称)	大阪府泉南郡田尻町	約2ヶ月	TAPS工事関連に伴い設置・撤去を行う。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-4	関西空港事務所	関西第一RX鉄塔アンカーボルト交換工事	大阪府泉南郡田尻町	約2ヶ月	第一RX鉄塔のアンカーボルトを交換する。	建築工事	第4四半期	第3四半期

1-5	福岡空港事務所	福岡空港消防水利キュービクル配線用遮断器交換工事	福岡県福岡市博多区	約3ヶ月	消防水利キュービクルにて不具合を生じている配線用遮断器を交換	電気工事	第4四半期	第3四半期
1-6	福岡空港事務所	平成30年度福岡空港 航空灯火ケーブル改良その他工事	福岡県福岡市博多区	約3ヶ月	経年劣化による航空灯火ケーブルの改良	電気工事	第4四半期	第3四半期
1-7	那覇空港事務所	那覇空港DREC装置(新IFR用)更新工事	沖縄県那覇市	約2ヶ月	DREC装置及び付帯設備の更新工事を行う。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-8	大阪航空局	那覇空港ASDE装置設置工事外3件工事	沖縄県那覇市	約7ヶ月	那覇空港におけるASDE装置の設置、旧PAR施設(無線機器、空調機器、機械設備)の撤去。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-9	大阪航空局	福岡空港34LOC装置更新その他工事	福岡県福岡市博多区	約6ヶ月	福岡空港34LOC装置の機器更新、旧GS/T-DME装置及び仮設LOC装置の撤去並びに評価用GS装置の設置。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-10	大阪航空局	福岡空港(奈多地区)管理庁舎機械設備工事	福岡県福岡市東区	約11ヶ月	回転翼機能庁舎移設に伴う空調設備、昇降機、給排水設備、消火設備等の新設	管工事	第4四半期	第3四半期
1-11	大阪航空局	米子VOR/DME局舎その他新築工事	鳥取県境港市佐斐神町	約9ヶ月	局舎:RC造 1F 160㎡ カウンターボイス:S造 φ30m H5.2m 新築工事 一式	建築工事	第4四半期	第4四半期
1-12	大阪航空局	宮崎空港場周柵改良等工事	宮崎県宮崎市	約9ヶ月	土工1式 場周柵下部改良 3,710m 貯水槽1基	土木工事	第4四半期	第4四半期

1-13	大阪航空局	那覇空港第4エプロン照明灯ケーブルダクト等設置工事	沖縄県那覇市	約12ヶ月	土工1式 ケーブルダクト工 330m コンクリート舗装撤去・復旧 1式	土木工事	第4四半期	第4四半期
1-14	大阪航空局	那覇空港増設滑走路用滑走路灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約11ヶ月	増設滑走路整備に伴う、滑走路灯等の設置工事 滑走路灯:1式 滑走路中心線灯:1式 滑走路末端灯:1式 接地帯灯:1式 過走帯灯:1式 進入角指示灯:1式 風向灯:1式 高圧ケーブル:1式 低圧ケーブル:1式	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-15	大阪航空局	那覇空港増設滑走路用進入灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約11ヶ月	増設滑走路整備に伴う、進入灯等の設置工事 進入灯:1式 連鎖式閃光灯:1式 高圧ケーブル:1式 低圧ケーブル:1式	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-16	大阪航空局	那覇空港増設滑走路用停止線灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約11ヶ月	増設滑走路整備に伴う、停止線灯等の設置工事 停止線灯:1式 誘導路警戒灯:1式 誘導案内灯:1式 高圧ケーブル:1式 低圧ケーブル:1式	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-17	大阪航空局	那覇空港増設滑走路用誘導路灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約11ヶ月	増設滑走路整備に伴う、誘導路灯等の設置工事 誘導路灯:1式 誘導路中心線灯:1式 高速離脱用誘導路中心線灯:1式 高速離脱用誘導路指示灯:1式 高圧ケーブル:1式 低圧ケーブル:1式	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-18	大阪航空局	那覇空港統合庁舎用高圧ケーブル布設工事	沖縄県那覇市	約1ヶ月	那覇空港統合庁舎中央電気室受配電設備の受電切換に伴うケーブルの布設工事 高圧ケーブル:1式	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-19	大阪航空局	海上保安庁庁舎・格納庫新築工事電気設備工事	福岡県京都郡苅田町	約9ヶ月	海上保安庁庁舎・格納庫の付帯電気設備等の設置工事 庁舎付帯電気設備:1式 受配電設備設置:1式	電気工事	第4四半期	第4四半期

1-20	大阪航空局	福岡空港国際線エプロン照明灯設置その他工事(その2)	福岡県福岡市博多区	約5ヶ月	滑走路増設事業に伴う、エプロン照明灯の設置 エプロン照明灯: 1式 低圧ケーブル: 1式	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-21	鹿児島空港事務所	鹿児島空港エプロン照明灯発錆補修工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約2ヶ月	発錆のあるエプロン照明灯(4本)の補修	建築工事	第4四半期	第4四半期
1-22	中部空港事務所	名古屋対空通信送信空中線鉄塔塗装工事	愛知県西春日井郡豊山町	約2ヶ月	名古屋対空通信送信空中線鉄塔の塗装を行い、鉄塔の維持を図る 第2種ケレン及び塗装面積: 708.04平米	塗装工事又は鋼構造物工事	第4四半期	第4四半期
1-23	大阪空港事務所	非常用管制塔設備展開撤収工事	大阪府豊中市蛸池西町 兵庫県伊丹市	約2ヶ月	非常用管制塔設備の展開、撤収。寄託品: 非常用管制塔装置(EVA-05B型)1式、集中接地端子盤1式	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-24	関西空港事務所	関西国際空港非常用レーダー等展開工事(仮称)	大阪府泉南郡田尻町	約2ヶ月	TRCS-13型 非常用ターミナルレーダー管制装置一式の運搬・設置及び展開訓練終了後の撤去・運搬を行う。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-25	関西空港事務所	FIHS撤去工事(仮称)	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	TAPS工事関連に伴う撤去工事	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-26	大阪航空局	福岡空港運航情報業務機器移設工事	福岡県福岡市博多区	約2ヶ月	福岡空港事務所では運航情報業務に必要な端末末類1式を移設するもの。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-27	大阪航空局	小値賀空港外1空港RAG装置更新その他工事	福岡県福岡市博多区 長崎県北松浦郡小値賀町 長崎県南松浦郡新上五島町 長崎県大村市箕島町	約6ヶ月	小値賀空港及び上五島空港RAG装置の更新並びにRCM装置の撤去。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-28	大阪航空局	中部国際空港第1ASR/SSR局舎外1力所空調設備工事	愛知県常滑市	約6ヶ月	空調設備の更新 パッケージ型空調機10台	管工事	第4四半期	第4四半期

1-29	大阪航空局	鹿児島空港庁舎空気調和設備その他工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約6ヶ月	空気調和設備の更新 一般用空調系統	管工事	第4四半期	第4四半期
1-30	大阪航空局	小松空港VOR局舎外1カ所空気調和設備工事	石川県小松市浮柳町	約5ヶ月	空気調和設備の更新 パッケージ型空気調和機4台	管工事	第4四半期	第4四半期
1-31	大阪航空局	大阪国際空港第1ASR/SSR・TX局舎外1カ所空気調和設備工事	大阪府豊中市	約4ヶ月	空気調和設備の更新 パッケージ型空気調和機4台	管工事	第4四半期	第4四半期
1-32	大阪航空局	久米島空港庁舎EQ室空気調和設備工事	沖縄県島尻郡久米島町	約4ヶ月	空気調和設備の更新 パッケージ型空気調和機2台	管工事	第4四半期	第4四半期
1-33	大阪航空局	屋久島VOR/DME局舎空気調和設備工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約4ヶ月	空気調和設備の更新 パッケージ型空気調和機2台	管工事	第4四半期	第4四半期

1-34	大阪航空局	小松空港周監視カメラシステム設置工事	石川県小松市浮柳町	約5ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-35	大阪航空局	長崎空港周監視カメラシステム設置工事	長崎県大村市箕島町	約5ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-36	大阪航空局	大分空港周監視カメラシステム設置工事	大分県国東市武蔵町	約5ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-37	大阪航空局	米子VOR/DME局舎空調和設備工事	鳥取県境港市佐斐神町	約8ヶ月	局舎新築に伴う空調和設備の新設	管工事	第4四半期	第4四半期
1-38	大阪航空局	那覇空港周地下道雨水管理設備工事	沖縄県那覇市	約2ヶ月	場周地下道の雨水管理に必要な受電設備、表示設備及び排水ポンプの設置	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-39	大阪航空局	広島空港保安防災総合運用装置更新工事	広島県三原市本郷町	約5ヶ月	保安防災総合運用装置一式の更新	電気通信工事	第4四半期	第4四半期

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							

資料②

平成31年1月4日
大阪航空局

平成30年度 発注の見通しについて(平成31年1月現在)

大阪航空局における平成30年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、平成31年1月4日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	三国山RCAG増波工事実施設計外2件実施設計	大阪府河内長野市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 島根県松江市 島根県出雲市	約9ヶ月	三国山、美保及び平田サイトにおけるRCAG装置の増波及び更新等に必要の実施設計。	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期
1-2	大阪航空局	清水RCAG増波工事実施設計外2件実施設計	高知県土佐清水市 石川県輪島市三井町	約9ヶ月	清水、今の山及び能登サイトにおけるRCAG装置の増波及び更新等に必要の実施設計。	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期
1-3	大阪航空局	三郡山RCAG増波工事実施設計外1件実施設計	福岡県筑紫野市 長崎県五島市	約9ヶ月	三郡山及び福江サイトにおけるRCAG装置の増波及び更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期
1-4	大阪航空局	米子VOR/DME局舎その他新築工事監理業務	鳥取県境港市佐斐神町	約10ヶ月	局舎:RC造 1F 160㎡ カウンターボイス:S造 φ30m H5.2m 新築工事 一式	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-5	那覇空港事務所	那覇空港土木施設監督補助等業務	沖縄県那覇市	約12ヶ月	那覇空港土木施設維持修繕工事等に関する監督補助及び工事発注資料の作成補助。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-6	大阪航空局	滑走路等路面性状及びすべり摩擦係数測定調査	大阪府八尾市 鳥取県米子市佐斐神町 広島県三原市本郷町 愛媛県松山市南吉田町 高知県南国市 福岡県北九州市小倉南区 長崎県大村市箕島町 熊本県上益城郡 大分県国東市武蔵町 宮崎県宮崎市 鹿児島県霧島市溝辺町 沖縄県那覇市	約11ヶ月	路面性状調査 5空港 すべり摩擦係数測定 11空港	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-7	大阪航空局	長崎空港14側進入灯橋梁実施設計	長崎県大村市箕島町	約7ヶ月	進入灯橋梁:160m 進入灯台:2基	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-8	大阪航空局	大阪航空局土木工事発注補助業務	大阪府大阪市中央区	約12ヶ月	発注補助業務 1式	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期

2. 通常指名競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 公募型プロポーザル方式

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	大阪航空局	那覇空港ターミナル等再編検討調査	沖縄県那覇市	約12ヶ月	那覇空港における将来的なターミナル等の施設配置再編について課題抽出および検討を行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第4四半期

資料①

平成31年1月4日
大阪航空局

平成31年度 発注の見通しについて(平成31年1月現在)

大阪航空局における平成31年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、平成31年1月4日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/) また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	高知空港事務所庁舎外2棟改修工事	高知県南国市	約5ヶ月	【事務所庁舎】 RC造 2F 982㎡ 外壁改修一式、屋上防水改修一式、 耐震改修一式 【IFR庁舎】 RC造 2F 1,002㎡ 外壁改修一式、屋上防水改修一式 【管制塔庁舎改修】 S(一部SRC) 4F 559㎡ 外壁改修一式、屋上防水改修一式	建築工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	八重岳ARSR局舎改修工事	沖縄県国頭郡本部町	約4ヶ月	RC造 4F 1541.5㎡ 外壁改修一式	建築工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	中部国際空港庁舎改修工事	愛知県常滑市	約3ヶ月	S造 5F 10,835㎡ 内装改修一式	建築工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期

1-4	大阪航空局	種子島空港仮設LOC/DME装置設置工事	鹿児島県霧島市溝辺町 鹿児島県熊毛郡中種子町	約6ヶ月	種子島空港ILS装置の機器更新に伴う、仮設LOC/DME装置及び附帯設備の設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-5	大阪航空局	中種子仮設VOR/DME装置設置工事	鹿児島県霧島市溝辺町 鹿児島県熊毛郡中種子町	約6ヶ月	中種子VOR/DME装置の機器更新に伴う、仮設VOR/DME装置及び附帯設備の設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-6	大阪航空局	大分空港TAPS整備その他工事	大分県国東市武蔵町 福岡県福岡市博多区	約7ヶ月	大分空港におけるTAPS、CCS装置及びTDU装置の設置及び附帯設備の設置。並びに福岡空港におけるTAPSの設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-7	大阪航空局	鹿児島空港TAPS整備その他工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約7ヶ月	鹿児島空港におけるTAPS、CCS装置及びTDU装置の設置及び附帯設備の設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-8	大阪航空局	神戸空港GS/T-DME装置設置その他工事	兵庫県神戸市中央区	約6ヶ月	神戸空港GS/T-DME装置の設置及び仮設LOC装置並びに附帯設備の設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-9	大阪航空局	神戸仮設VOR/DME装置設置工事	兵庫県神戸市中央区	約6ヶ月	神戸VOR/DME装置の機器更新に伴う、仮設VOR/DME装置及び附帯設備の設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-10	大阪航空局	中部仮設VOR/DME装置設置工事	愛知県常滑市	約6ヶ月	中部VOR/DME装置の機器更新に伴う、仮設VOR/DME装置及び附帯設備の設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-11	大阪航空局	関西国際空港TAPS運用移行その他工事	大阪府泉南郡田尻町	約5ヶ月	関西国際空港におけるTAPS、CCS装置、TDU装置の運用移行。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期

1-12	大阪航空局	大阪国際空港TAPS運用移行その他工事外2件工事	大阪府豊中市蛸池西町 大阪府八尾市 兵庫県神戸市中央区	約5ヶ月	大阪国際空港におけるTAPS、CCS装置、TDU装置の運用移行、並びに八尾空港及び神戸空港におけるTAPSの運用移行。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-13	大阪航空局	中部国際空港TAPS運用移行その他工事	愛知県常滑市	約5ヶ月	中部国際空港におけるTAPS、CCS装置、TDU装置の運用移行。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-14	大阪航空局	那覇空港移動物件監視装置(増設滑走路)整備その他工事	沖縄県那覇市	約9ヶ月	那覇空港の新滑走路増設事業に伴う、移動物件監視装置の整備。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-15	大阪航空局	那覇空港新管制塔設置に伴う無線機器移設工事	沖縄県那覇市	約9ヶ月	那覇空港庁舎移転に伴う無線機器の移設。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-16	大阪航空局	那覇空港A/G装置(増設滑走路)設置その他工事	沖縄県那覇市 沖縄県中頭郡嘉手納町	約9ヶ月	那覇空港の増設滑走路整備に伴うA/G装置の設置、移設、各サイトからの幹線ケーブル布設及び附帯設備の整備。嘉手納基地における通信回線切換に必要な整備。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-17	大阪航空局	与那国仮設VOR/DME装置設置工事	沖縄県八重山郡与那国町	約6ヶ月	与那国VOR/DME装置の機器更新に伴う、仮設VOR/DME装置及び附帯設備の設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-18	大阪航空局	下地島空港RAG化整備工事	沖縄県宮古島市 沖縄県那覇市	約6ヶ月	下地島空港におけるRCM装置の設置及び附帯設備の設置。並びに那覇空港におけるRCM装置、TDU装置、APDU装置の設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-19	大阪航空局	那覇空港ILS装置(増設滑走路)設置その他工事	沖縄県那覇市	約9ヶ月	那覇空港の新滑走路増設事業に伴う、ILS装置、PAR装置及び附帯設備の設置。	電気通信工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期

1-20	大阪航空局	那覇空港管理センターシステム移設工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	那覇空港MAPS管理センターの移設	電気工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-21	大阪航空局	福岡空港国内線誘導路中心線灯設置その他工事	福岡県福岡市博多区	約11ヶ月	国内線ターミナル地区再編事業に伴う、誘導路 中心線灯等の設置及び撤去工事 ・誘導路中心線灯:1式 ・誘導案内灯:1式 ・高圧ケーブル:1式 ・低圧ケーブル:1式	電気工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-22	大阪航空局	福岡空港国際線誘導路灯仮設その他工事	福岡県福岡市博多区	約8ヶ月	国際線地区滑走路増設事業に伴う、仮設誘導 路灯等の設置及び撤去 ・仮設誘導路灯:1式 ・禁止区域灯:1式 ・高圧ケーブル:1式 ・低圧ケーブル:1式	電気工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							

資料②

平成31年1月4日
大阪航空局

平成31年度 発注の見通しについて(平成31年1月現在)

大阪航空局における平成31年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、平成31年1月4日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	広島空港付替水路トンネル定期点検業務	広島県三原市本郷町	約6ヶ月	トンネル(付替水路) 895m	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	北九州・長崎空港進入灯橋梁定期点検業務	福岡県北九州市小倉南区 長崎県大村市箕島町	約6ヶ月	北九州:橋梁長800m 長崎:橋梁長780m	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	熊本空港空洞調査業務	熊本県上益城郡益城町	約7ヶ月	表面波調査:1式 電気調査:1式	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-4	大阪航空局	那覇空港CCS装置(広域管制卓)設置工事実施設計	沖縄県那覇市	約6ヶ月	那覇空港のCCS装置(広域管制卓)設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-5	大阪航空局	関西国際空港ASDE装置更新工事実施設計	大阪府泉南郡田尻町	約10ヶ月	関西国際空港におけるASDE装置更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期

2. 通常指名競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 公募型プロポーザル方式

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	大阪航空局	那覇空港ターミナル等再編検討調査	沖縄県那覇市	約12ヶ月	那覇空港における将来的なターミナル等の施設配置再編について課題抽出および検討を行う。	建設コンサルタント	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期