

資料②

令和2年2月28日
大阪航空局

令和元年度 発注の見通しについて(令和2年2月現在)

大阪航空局における令和元年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、令和2年2月28日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
黄色背景赤字の箇所は令和2年1月9日付発注の見通しの公表からの追加・修正箇所です。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	福岡空港回転翼機能移設事業環境影響評価に係る事後調査業務	福岡県福岡市	約12ヶ月	環境影響評価に係る事後調査	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-2	大阪航空局	小松空港国際線旅客ターミナルビル改修実施設計	石川県小松市	約5ヶ月	官庁部分 2,551㎡ 内部改修実施設計 一式	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-3	大阪航空局	南日本ターミナル無線施設(那覇)整備工事外8件実施設計	沖縄県那覇市 鹿児島県奄美市 鹿児島県大島郡和泊町 鹿児島県大島郡龍郷町 沖縄県宮古島市 沖縄県宮古郡多良間村	約6ヶ月	南日本ターミナル統合にかかる那覇AG、奄美RAG、沖永良部RAG、下地RAG・ROMの整備及び那覇A/G更新、下地島A/G更新、多良間RAG整備に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-4	大阪航空局	大阪航空局土木工事発注補助業務	大阪府大阪市	約12ヶ月	大阪航空局における土木工事等に関する設計図書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力発注補助業務を行うもの	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							

資料②

令和2年2月28日
大阪航空局

令和2年度 発注の見通しについて(令和2年2月現在)

大阪航空局における令和2年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、令和2年2月28日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
黄色背景赤字の箇所は令和2年1月9日付発注の見通しの公表からの追加・修正箇所です。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	那覇空港・福岡空港貯水槽設置実施設計	福岡県福岡市 沖縄県那覇市	約5ヶ月	貯水槽の設置に必要な実施設計を行うもの	建設コンサルタント	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	滑走路等路面性状調査等業務	徳島県板野郡松茂町 山口県岩国市 広島県三原市 愛媛県松山市 高知県南国市 福岡県北九州市 長崎県大村市	約12ヶ月	空港の基本施設(滑走路、誘導路、エプロン)の舗装面の路面性状の調査、基本施設及び着陸帯等の定期点検測量及び滑走路のすべり摩擦係数の調査を実施するもの	建設コンサルタント	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	福岡航空交通管制部庁舎改修実施設計	福岡県福岡市東区奈多	約3ヶ月	【業務棟庁舎】 RC造 2F 約6106㎡ 内装改修実施設計 一式	建設コンサルタント	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							

資料①

令和2年 2月 28日
大阪航空局

令和元年度 発注の見通しについて(令和2年2月現在)

大阪航空局における令和元年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、令和2年2月28日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
黄色背景赤字の箇所は令和2年1月9日付発注の見通しの公表からの追加・修正箇所です。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/) また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	[R2-4d(3ヵ年)] 松山空港土木施設維持修繕工事	愛媛県松山市	約36ヶ月	松山空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施修繕するもの 土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工(舗装面清掃工、ゴム除去工、排水溝清掃工)、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに航空保安施設等の草刈工、清掃工、植栽維持工を施工	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-2	大阪航空局	[R2-4d(3ヵ年)] 宮崎空港土木施設維持修繕工事	宮崎県宮崎市	約36ヶ月	宮崎空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施するもの 土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工(舗装面清掃工、ゴム除去工、排水溝清掃工)、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに航空保安施設等の草刈工を施工	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-3	大阪航空局	[R2-4d(3ヵ年)] 那覇空港土木施設維持修繕工事	沖縄県那覇市	約36ヶ月	那覇空港の土木施設及び同空港周辺の航空保安施設等を維持修繕するもの 土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工(舗装面清掃工、ゴム除去工、排水溝清掃工、ポンプ室清掃工)、標識維持工、植栽維持工、緊急補修工及び航空保安施設等の草刈工及び排水溝清掃工を施工	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-4	福岡空港事務所	三郡山ARSR給水ユニット設置工事	福岡県筑紫野市	約1ヶ月	凍結による不具合事項を解消するため、屋外給水ユニットを屋内給水ユニットに変更する。 既設:タンク容量 2000L 新設:タンク容量 500L	給水設備工事	第4四半期	第4四半期

1-5	鹿児島空港事務所	鹿児島空港ターミナル地区歩道改良工事	鹿児島県霧島市	約2ヶ月	ターミナル地区歩道部の段差解消歩道改良1式(16箇所)	舗装工事	第4四半期	第4四半期
1-6	大阪航空局	熊本空港外1空港運航情報業務用機器移設工事	熊本県上益城郡益城町 大阪府泉南郡田尻町	約1ヶ月	熊本空港事務所の運航情報業務にかかる端末類1式を関西空港事務所へ移設するもの。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-7	大阪航空局	徳島空港外1空港エプロン監視用ITV装置更新工事	徳島県板野郡松茂町 福岡県北九州市	約2ヶ月	松山空港事務所に設置されているITVカメラ2式、北九州空港に設置されているITVカメラ3式の更新工事を実施するもの。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-8	大阪航空局	米子VOR/DME装置設置工事	鳥取県境港市	約6ヶ月	米子VOR装置及びDME装置の設置。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-9	大阪航空局	三国山RCAG増波その他工事	大阪府河内長野市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 大阪府和泉市	約8ヶ月	三国山RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-10	大阪航空局	平田RCAG増波その他工事	鳥根県出雲市	約5ヶ月	平田RCAG増波及びRCM装置の設置、これに係る附帯設備の設置。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-11	大阪航空局	清水RCAG増波その他工事外1件工事	高知県土佐清水市	約6ヶ月	清水RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置。今の山RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期

1-12	大阪航空局	福江RCAG増波その他工事	長崎県五島市	約5ヶ月	福江RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
------	-------	---------------	--------	------	---------------------------------------	--------	-------	-------

1-13	大阪航空局	岩国RCAG増波その他工事	山口県岩国市広島県三原市	約6ヶ月	岩国RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-14	大阪航空局	加世田RCAG増波その他工事	鹿児島県南さつま市 鹿児島県霧島市	約6ヶ月	加世田RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-15	大阪航空局	周防VOR/DME装置更新その他工事外1件工事	福岡県京都郡苅田町 福岡県北九州市	約8ヶ月	周防VOR/DME装置の更新及び仮設VOR/DME装置の撤去。TAPS装置の移設及び旧装置の撤去。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-16	大阪航空局	鹿児島空港TAPS運用移行その他工事	鹿児島県霧島市	約6ヶ月	鹿児島空港TAPS、CCS、TDUの運用移行。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-17	大阪航空局	神戸航空衛星センター航空衛星システム撤去その他工事	兵庫県神戸市	約6ヶ月	神戸航空衛星センターの航空衛星システム撤去。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-18	大阪航空局	能登空港庁舎EQ室空調設備工事	石川県輪島市	約5ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機2台	管工事	第4四半期	第4四半期
1-19	大阪航空局	大阪国際空港第1RX局舎空調設備工事	兵庫県伊丹市	約5ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機2台	管工事	第4四半期	第4四半期
1-20	大阪航空局	新種子島VOR/DME局舎空調設備工事	鹿児島県熊毛郡中種子町	約5ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機2台	管工事	第4四半期	第4四半期
1-21	大阪航空局	那覇空港第1RX局舎空調設備工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機6台	管工事	第4四半期	第4四半期

1-22	大阪航空局	海上保安庁福岡航空基地庁舎・格納庫撤去工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	【第1庁舎】 RC造 2F 建築面積 255㎡、延床面積 485㎡ 【第2庁舎】 RC造 4F 建築面積 311㎡、延床面積 651㎡ 【格納庫】 S造 1F 建築面積 1,669㎡、延床面積 1,605㎡ 撤去工事 一式	建築工事	第4四半期	第4四半期
1-23	大阪航空局	福岡空港エプロン照明灯設置その他工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	エプロン照明灯の改良、スポット番号表示灯の設置、高圧ケーブル布設灯柱撤去	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-24	大阪航空局	福岡空港場外用地ブロック塀撤去及びフェンス設置外工事	福岡県福岡市 外	約3ヶ月	コンクリートブロック壁撤去9箇所、約300m フェンス設置約300m	土木工事	第4四半期	第4四半期
1-25	大阪航空局	那覇空港取付誘導路ケーブル仮設その他工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	那覇空港取付誘導路整備に伴う、灯火の仮設設置及び仮設ケーブルの布設、航空灯火及び電力ケーブルの切換等工事 滑走路灯:1式 誘導路灯:1式 滑走路中心線灯:1式 誘導路中心線灯:1式 滑走路警戒灯:1式 滑走路距離灯:1式 高圧ケーブル:1式	電気工事	第4四半期	第4四半期

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							

資料①

令和2年 月 日
大阪航空局

令和2年度 発注の見通しについて(令和2年2月現在)

大阪航空局における令和2年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、令和2年 月 日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
黄色背景赤字の箇所は令和2年1月9日付発注の見通しの公表からの追加・修正箇所です。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/) また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	与那国VOR/DME局舎改修工事	沖縄県八重山郡与那国	約4ヶ月	RC造 1F 193㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式	建築工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	那覇空港第2消防車庫新築工事	沖縄県那覇市	約7ヶ月	1F 約265㎡ 新築工事 一式	建築工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	久米島空港可搬形電源設備保管庫新築外1棟工事	沖縄県島尻郡久米島町	約7ヶ月	【可搬形発電装置保管庫】 1F 約69.92㎡ 新築工事 一式 【VORTAC局舎】 RC造 1F 128㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-4	大阪航空局	那覇空港事務所管制塔庁舎外構工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	外構工事 一式 屋外給水設備工事 一式 屋外照明設備工事 一式	建築工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期

1-5	大阪航空局	福岡航空交通管制部ACC庁舎外5棟浸水対策工事	福岡県福岡市東区奈多	約6ヶ月	【ACC庁舎】RC造 2F 約12617㎡ 【ATM庁舎】RC造 3F 約10770㎡ 【特高電源局舎】RC+S造 2F 約725㎡ 【マイクロ局舎】RC造 1F 約112㎡ 【第4副変電室】RC造 1F 約50㎡ 【井戸ポンプ室】RC造 1F 約3㎡ 浸水対策 一式	建築工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-6	大阪航空局	北九州空港貯水槽設置工事	福岡県京都郡苅田町	約5ヶ月	消防水利施設工(貯水槽1基)、舗装工、仮設工を施工するもの	土木工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-7	大阪航空局	宮崎空港車両進入防止対策工事	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	車両進入防護柵工(防護柵約540m、上下式車止め1カ所)を施工するもの	土木工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-8	大阪航空局	那覇空港第4エプロンケーブルダクト等設置工事	沖縄県那覇市大	約8ヶ月	空港土工、ケーブルダクト工(約360m)、付帯施設工、構造物撤去工、舗装工(約3,600㎡)及び配管工を施工するもの	舗装工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-9	大阪航空局	三郡山IARSR進入道路法面復旧工事	福岡県筑紫野市	約6ヶ月	法面復旧箇所 13箇所 土工1式 鉄筋挿入工 1式 吹付法枠工 1式 ブロック擁壁 1式	土木工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-10	大阪航空局	新関西VOR/DME施設整備工事	大阪府泉南市 大阪府泉南郡田尻町	約8ヶ月	関西VOR/DME施設の整備。	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-11	大阪航空局	長崎仮設VOR/DME装置設置工事	長崎県大村市	約7ヶ月	長崎仮設VOR/DME施設の整備。	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期

1-12	大阪航空局	北九州空港GS/T-DME装置更新その他工事	福岡県京都郡苅田町 福岡県北九州市	約6ヶ月	北九州空港仮設LOC装置の設置及びGS/T-DME装置の設置。	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
------	-------	------------------------	----------------------	------	---------------------------------	--------	----------------	----------------

1-13	大阪航空局	奄美空港リモートRADIO附帯設備設置その他工事	鹿児島奄美市四国県那覇市福岡県	約11ヶ月	奄美空港のリモートRADIO化に必要な機器及び附帯設備の設置。	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-14	大阪航空局	八重岳仮設SSR装置撤去その他工事	沖縄県国頭郡本部町 沖縄県那覇市	約3ヶ月	各仮設サイトより仮設SSR装置の撤去工事及び附帯設備の撤去工事を行う。	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-15	大阪航空局	加世田仮設SSR装置設置工事	鹿児島県南さつま市	約6ヶ月	各仮設サイトより仮設SSR装置の設置工事及び附帯設備の設置工事を行う。	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-16	大阪航空局	三郡山RCAG増波その他工事	福岡県筑紫野市	約6ヶ月	三郡山RCAG増波及びこれに係る附帯設備の設置。	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-17	大阪航空局	清水仮設VOR/DME装置設置工事	高知県土佐清水市	約4ヶ月	清水VORTAC装置の機器更新に伴い、その代替施設として仮設VOR/DME装置及び附帯設備の設置を行う。	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-18	大阪航空局	広島空港GS/T-DME装置設置その他工事	広島県三原市	約6ヶ月	広島空港GS/T-DME装置の設置を行うほか、広島空港LOC装置の機器更新に伴い、その代替施設として仮設LOC装置及び附帯設備の設置を行うものである。	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-19	大阪航空局	高知空港庁舎外2カ所空気調和設備工事	高知県南国市	約6ヶ月	空気調和設備の更新工事	管工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-20	大阪航空局	航空交通管理センター外1カ所空気調和設備工事	福岡県福岡市	約10ヶ月	空気調和設備の更新工事	管工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-21	大阪航空局	中部国際空港庁舎外3カ所空気調和設備工事	愛知県常滑市	約10ヶ月	空気調和設備の更新工事	管工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期

1-22	大阪航空局	長崎空港庁舎外5カ所空調設備工事	長崎県大村市	約10ヶ月	空調設備の更新工事	管工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-23	大阪航空局	広島空港警備システム設置工事	広島県三原市	約8ヶ月	防護システムの更新・増設工事 場周監視カメラシステムの増設工事	電気通信工事	令和2年度 第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-24	大阪航空局	那覇空港取付誘導路中心線灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約9ヶ月	那覇空港取付誘導路整備に伴う誘導路灯火及び滑走路灯火の設置・撤去工事 誘導路中心線灯:1式 誘導案内灯:1式 滑走路灯:1式 滑走路中心線灯:1式 滑走路警戒灯:1式	電気工事	令和2年度第1四半期	令和元年度第4四半期
1-25	大阪航空局	広島空港停止線灯監視制御装置製造設置その他工事	広島県三原市	約11ヶ月	老朽化に伴う停止線灯監視制御装置、受配電設備設置・撤去、特定運営事業に伴う電力量計盤の設置工事 停止線灯監視制御装置:1式 受配電設備:1式 電力計盤:1式	電気工事	令和2年度第1四半期	令和元年度第4四半期
1-26	大阪航空局	石見空港庁舎受配電設備設置その他工事	島根県益田市	約6ヶ月	老朽化に伴う受配電設備の設置・撤去工事 受配電設備:1式	電気工事	令和2年度第1四半期	令和元年度第4四半期

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							