

資料①

平成31年4月1日
大阪航空局

平成31年度 発注の見通しについて(平成31年4月現在)

大阪航空局における平成31年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。

ここに掲載する内容は、平成31年4月1日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/) また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認

1. 一般競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	高松TACAN局舎改修工事	香川県高松市	約4ヶ月	S造 1F 126㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式	建築工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	関西国際空港TAPS運用移行その他工事	大阪府泉南郡田尻町	約5ヶ月	関西国際空港におけるTAPS装置、CCS装置 及びTDU装置の運用移行	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	大阪国際空港TAPS運用移行その他工事	大阪府豊中市 大阪府八尾市 兵庫県神戸市	約5ヶ月	大阪国際空港におけるTAPS装置、CCS装置 及びTDU装置の運用移行。並びに、八尾空 港及び神戸空港におけるTAPS装置の運用 移行	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-4	大阪航空局	中部国際空港TAPS運用移行その他工事	愛知県常滑市	約5ヶ月	中部国際空港におけるTAPS装置、CCS装置 及びTDU装置の運用移行	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期

1-5	大阪航空局	神戸仮設VOR/DME装置設置工事	兵庫県神戸市	約5ヶ月	神戸仮設VOR/DME装置の設置	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-6	大阪航空局	神戸空港GS/T-DME装置設置その他工事	兵庫県神戸市	約5ヶ月	神戸空港GS/T-DME装置の設置及び仮設LOC装置の設置	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-7	大阪航空局	中種子仮設VOR/DME装置設置工事	鹿児島県熊毛郡中種子町 鹿児島県霧島市	約6ヶ月	中種子仮設VOR/DME装置の設置	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-8	大阪航空局	種子島空港仮設LOC/DME装置設置工事	鹿児島県熊毛郡中種子町 鹿児島県霧島市	約6ヶ月	種子島仮設LOC/DME装置の設置	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-9	大阪航空局	那覇空港A/G装置(滑走路増設)設置その他工事外1件工事	沖縄県那覇市	約9ヶ月	増設滑走路整備に伴うA/G装置設置、移設、各サイトからの幹線ケーブル布設及び附帯設備の設置、ASDE装置撤去。	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-10	大阪航空局	那覇空港ILS装置(増設滑走路)設置その他工事	沖縄県那覇市	約8ヶ月	増設滑走路整備に伴う双方向ILS装置設置、第2PAR設置及び附帯設備の設置	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-11	大阪航空局	与那国仮設VOR/DME装置設置工事	沖縄県那覇市 沖縄県八重山郡与那国町	約6ヶ月	与那国VOR/DME装置の機器更新に伴う、仮設VOR/DME装置及び附帯設備の設置	電気通信工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-12	大阪航空局	熊本空港滑走路舗装補修工事	熊本県上益城郡益城町	約3ヶ月	アスファルト舗装工 2,400㎡ グルーピング工 2,400㎡	舗装工事	第1四半期	平成30年度 第4四半期

1-13	那覇空港事務所	那覇空港台風避難用エプロン上屋修繕工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	台風避難用エプロン上屋の屋根修繕 S造(一部RC造) 平屋建 延床面積 5099.48㎡	建築工事	平成31年度 第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-14	大阪航空局	福岡空港誘導路灯仮設その他工事	福岡県福岡市	約9ヶ月	滑走路増設事業に伴う誘導路灯等の撤去、 仮設工事 誘導路灯:1式 誘導路中心線灯:1式 誘導案内灯:1式 停止線灯:1式 エプロン照明灯:1式 禁止区域灯:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-15	大阪航空局	那覇空港西側誘導路改良工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	アスファルト舗装工 31,300㎡	舗装工事	第1四半期	第1四半期
1-16	大阪航空局	下地島空港RAG化整備工事	沖縄県沖縄市 沖縄県宮古島市	約6ヶ月	下地島空港におけるRCM装置の設置及び附 帯設備の設置。並びに那覇空港における RCM装置、TDU装置、APDU装置の設置	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-17	大阪航空局	慶良間空港外1空港RAG装置更新その他工事	沖縄県那覇市 沖縄県島尻郡座間味村 沖縄県八重山郡竹富町	約6ヶ月	簡易RAG整備(那覇・波照間・慶良間)	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-18	大阪航空局	福江ORSR鉄塔改修工事	長崎県五島市	約6ヶ月	福江ORSR鉄塔(2基)の改修を行う。	鋼構造物工事	第1四半期	第1四半期
1-19	大阪航空局	那覇空港瞬時電圧低下補償装置設置その他工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	滑走路増設事業に伴う瞬時電圧低下補償 装置の設置工事 瞬時電圧低下補償装置:1式 受配電設備:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期

1-20	大阪航空局	那覇空港増設滑走路用CNS通報盤設置工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	滑走路増設事業に伴うCNS通報盤の設置工事 CNS通報盤:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-21	大阪航空局	那覇空港取付誘導路中心線灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約8ヶ月	滑走路増設事業等に伴う誘導路中心線灯等の設置・撤去工事 誘導路中心線灯:1式 誘導路灯:1式 誘導案内灯:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-22	大阪航空局	那覇空港沖止めエプロン照明灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約8ヶ月	エプロン整備に伴うエプロン照明灯等の設置並びに老朽化に伴うエプロン照明灯の更新、構内道路直線化に伴う道路照明灯の設置・撤去工事 エプロン照明灯:1式 道路照明灯:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-23	大阪航空局	高松空港A/G鉄塔改修工事	香川県高松市	約4ヶ月	高松空港ASR/TXサイト、RXサイトにおいてTX鉄塔、RX鉄塔の改修を行う。	鋼構造物工事	第1四半期	第1四半期
1-24	大阪航空局	南紀白浜空港庁舎空調設備工事	和歌山県西牟婁郡白浜町	約6ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機6台	管工事	第1四半期	第1四半期
1-25	大阪航空局	小松RCAG送信局舎外1カ所空調設備工事	石川県小松市	約6ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機4台	管工事	第1四半期	第1四半期
1-26	大阪航空局	広島空港場周監視カメラシステム設置工事	広島県三原市	約7ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第1四半期	第1四半期

1-27	大阪航空局	松山空港場周監視カメラシステム設置工事	愛媛県松山市	約7ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-28	大阪航空局	宮崎空港場周監視カメラシステム設置工事	宮崎県宮崎市	約7ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-29	大阪航空局	鹿児島空港場周監視カメラシステム設置工事	鹿児島県霧島市	約10ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-30	大阪航空局	システム開発評価・危機管理センター空気調和設備工事	大阪府池田市	約10ヶ月	空気調和設備の更新 パッケージ型空気調和機31台 マルチ型空気調和機12系統	管工事	第1四半期	第1四半期
1-31	大阪航空局	福岡空港西側管理地区上下水道工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	管理地区米軍施設用給水配管布設替え工事	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-32	大阪航空局	鹿児島空港庁舎空気調和設備その他工事	鹿児島県霧島市	約7ヶ月	空気調和設備の更新 一般用空調系統	管工事	第1四半期	第1四半期
1-33	大阪航空局	名古屋空港ASR/TX局舎TX機器室空気調和設備工事	愛知県西春日井郡豊山町	約5ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機2台	管工事	第1四半期	第1四半期
1-34	大阪航空局	隠岐RAG局舎空気調和設備工事	島根県隠岐郡隠岐の島町	約5ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機2台	管工事	第1四半期	第1四半期

1-35	大阪航空局	那覇空港周監視カメラシステム設置工事	沖縄県那覇市	約8ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-36	大阪航空局	北九州空港周監視カメラシステム設置工事	福岡県北九州市	約7ヶ月	場周監視カメラの新設工事	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-37	大阪航空局	富山空港庁舎空気調和設備工事	富山県富山市	約5ヶ月	空気調和設備の更新 一般用空調系統	管工事	第1四半期	第1四半期
1-38	大阪航空局	那覇空港マンホール排水設備工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	排水ポンプ設備工事	管工事	第1四半期	第1四半期
1-39	関西空港事務所	FIHS撤去工事	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	TAPS工事関連に伴う撤去工事	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-40	関西空港事務所	関西第一RX鉄塔アンカーボルト交換工事	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	第一RX鉄塔のアンカーボルトを交換する。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-41	関西空港事務所	航空管制用情報伝達装置設置その他工事	大阪府泉南郡田尻町	約5ヶ月	航空管制用情報伝達装置設置	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-42	大阪航空局	熊本空港保安防災総合運用装置更新工事	熊本県上益城郡益城町	約5ヶ月	保安防災総合運用装置一式の更新	電気通信工事	第1四半期	第1四半期

1-43	大阪航空局	宮崎空港保安防災総合運用装置更新工事	宮崎県宮崎市	約5ヶ月	保安防災総合運用装置一式の更新	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-44	大阪航空局	福江空港・航空路監視レーダー事務所庁舎改修工事	長崎県五島市	約4ヶ月	RC造 5F 1,196㎡ 防護対策工事 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-45	大阪航空局	高知空港事務所庁舎外2棟改修工事	高知県南国市	約7ヶ月	【事務所庁舎】 RC造 2F 1,238㎡ 外壁改修 一式、屋上防水改修 一式、耐震改修 一式 【IFR庁舎】 RC造 2F 1,002㎡ 外壁改修 一式、屋上防水改修 一式 【管制塔庁舎改修】 S造(一部SRC) 4F 559㎡ 外壁改修 一式、屋上防水改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-46	大阪航空局	八尾空港電源局舎改修工事	大阪府八尾市	約4ヶ月	RC造 1F 476㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-47	大阪航空局	中部国際空港庁舎改修工事	愛知県常滑市	約5ヶ月	S造 5F 10,835㎡ 内部改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-48	大阪航空局	関西国際空港VOR/DEM局舎改修工事	大阪府泉南郡田尻町	約3ヶ月	S造 212㎡ 屋上防水改修 一式 浸水対策工事 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-49	福岡空港事務所	福岡空港非常用管制施設撤収その他工事	福岡県福岡市	約4ヶ月	福岡空港において非常用管制施設の展開訓練を実施する為に必要な非常用管制施設の燃料供給及び撤収工事を行うもの。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期

1-50	福岡空港事務所	福岡空港第2A/G装置更新その他工事	福岡県福岡市	約6ヶ月	福岡空港において無線電話装置の更新を行うと共に、非常用対空通信装置の設置並びに附帯設備の設置工事を行うものである。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-51	鹿児島空港事務所	鹿児島空港A/G装置更新工事	鹿児島県霧島市	約6ヶ月	官給される、送信機、受信機、アンテナ等の更新工事	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-52	鹿児島空港事務所	徳之島V/D防護フェンス更新工事	鹿児島県大島郡天城町	約6ヶ月	フェンス及び基礎 一式の更新工事	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-53	大阪航空局	八尾空港滑走路灯仮設その他工事	大阪府八尾市	約3ヶ月	滑走路改良に伴う滑走路灯等の撤去・仮設工事 滑走路灯:1式 誘導路灯:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-54	中部空港事務所	中部国際空港APDU装置更新工事	愛知県常滑市	約8ヶ月	APDU端末の設置、ケーブル布設	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-55	那覇空港事務所	那覇空港プラストフェンス塗装補修工事	沖縄県那覇市	約7ヶ月	腐食が発生したプラストフェンスの健全化を目的とした塗装塗替え工事 塗装塗替え:約1,700m ²	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-56	那覇空港事務所	那覇空港事務所統合庁舎業務室改修工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	統合庁舎1階旧厨房の用途を変更し、有害鳥類防除業務室の整備を目的とした、内部改修工事	建築工事	第1四半期	第1四半期

1-57	那覇空港事務所	石垣空港TSR装置雷害対策工事	沖縄県石垣市	約3ヶ月	石垣空港TSR装置の雷害対策工事に伴う機器設置および付帯設備の設置を行う	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-58	那覇空港事務所	那覇空港統合庁舎電気室空調和設備工事	沖縄県那覇市	4ヶ月	既設空調和設備老朽化に伴う更新(2台撤去、1台新設)、付帯配線一式。	管工事	第1四半期	第1四半期
1-59	大阪航空局	福岡空港誘導路中心線灯設置その他工事	福岡県福岡市	約9ヶ月	国内線再編事業等に伴う誘導路中心灯等の設置工事 誘導路中心線灯:1式 誘導案内灯:1式 高圧ケーブル:1式 制御ケーブル:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-60	大阪航空局	中部仮設VOR/DME装置設置工事外1件工事	愛知県常滑市	約7ヶ月	中部仮設VOR/DME装置の設置。並びに、中部MLAT(GS07)の設置	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-61	大阪航空局	福岡空港CCS装置設置その他工事外1件工事	福岡県福岡市 佐賀県佐賀市	約8ヶ月	福岡空港衛星卓設置及び福岡A/G並びに佐賀A/G新設、福岡MLAT電源ケーブル切り替え。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-62	大阪航空局	大分空港TAPS整備その他工事	大分県国東市 福岡県福岡市	約8ヶ月	大分空港TAPS、CCS、TDUの整備及び福岡空港へTAPSの増設	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-63	大阪航空局	鹿児島空港TAPS整備その他工事	鹿児島県霧島市	約7ヶ月	鹿児島空港TAPS、CCS、TDU設置	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-64	大阪航空局	大分空港進入灯設置その他工事	大分県国東市	5ヶ月	進入灯橋梁化に伴う進入灯等の設置工事 進入灯:1式 連鎖式閃光灯:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期

1-65	大阪航空局	那覇空港新管制塔設置に伴う無線機器移設工事	沖縄県那覇市	約9ヶ月	新管制塔設置に伴う無線機器の移設及びこれに係る附帯設備の設置、撤去	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-66	大阪航空局	那覇空港移動物件監視装置(増設滑走路)整備その他工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	増設滑走路整備に伴う移動物件監視装置の設置及び庁舎移転に伴う現滑走路用移動物件監視装置の移設並びにこれに係る附帯設備の設置	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-67	大阪航空局	小松空港C1誘導路中心線灯改良その他工事	石川県小松市	約8ヶ月	誘導路改良に伴う誘導路中心線灯等の設置・撤去工事 誘導路中心線灯:1式 誘導路灯:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-68	大阪航空局	三郡山ARSR進入道路法面復旧工事	福岡県筑紫野市	約6ヶ月	法面復旧箇所 13箇所 土工1式 鉄筋挿入工 1式 吹付法砕工 1式 ブロック積擁壁 1式	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-69	大阪航空局	広島空港消防車庫前舗装改良等工事	広島県三原市	約5ヶ月	土工1式 アスファルト舗装 1,500㎡ コンクリート舗装 1,020㎡ 吹付法砕工 69㎡	舗装工事	第2四半期	第1四半期
1-70	大阪航空局	福岡空港場周柵下部改良等工事	福岡県福岡市	約8ヶ月	土工 1式 構造物撤去 1式 場周柵下部改良 2.2km	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-71	大阪航空局	北九州空港貯水槽設置工事	福岡県北九州市	約5ヶ月	土工1式 貯水槽1基	土木工事	第2四半期	第1四半期

1-72	大阪航空局	熊本空港場周柵下部改良等工事	熊本県上益城郡益城町	約5ヶ月	土工1式 場周柵下部改良 4.7km 貯水槽1基	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-73	大阪航空局	大分空港貯水槽設置工事	大分県国東市	約5ヶ月	土工1式 貯水槽1基	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-74	大阪航空局	那覇空港増設滑走路用進入角指示灯監視装置設置工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	滑走路増設事業に伴う進入角指示灯監視装置の設置工事 進入角指示灯監視装置:1式	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-75	大阪航空局	那覇空港管理センターシステム移設工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	那覇空港施設管理センター移設に伴う機械施設管理保全システム移設を行う。	電気工事 機械器具設置工事	第2四半期	第1四半期
1-76	大阪空港事務所	岡山空港ILS幹線ケーブル切り回し工事	岡山県岡山市	約5ヶ月	岡山空港において高圧ケーブル及び光ケーブルの切り回しを行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-77	大阪航空局	大阪国際空港庁舎改修工事	大阪府豊中市	約7ヶ月	SRC造 8F 13,897㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-78	大阪航空局	玖珂VORTAC局舎改修工事	山口県岩国市	約3ヶ月	RC造 1F 200㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-79	大阪航空局	福岡空港(奈多地区)管理庁舎外構工事	福岡県福岡市	約8ヶ月	構内舗装 569㎡ 制限ゲート設置工事 一式 制限フェンス設置工事 一式 太陽光発電設置工事 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期

1-80	大阪航空局	長崎空港電源局舎外1棟改修工事	長崎県大村市	約6ヶ月	【電源局舎】 RC造 2F 1,737㎡ 【管制塔庁舎】 RC造(一部 S造) 3,960㎡ 内部改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-81	大阪航空局	壱岐空港RAG局舎改修工事	長崎県壱岐市	約5ヶ月	CB造 228㎡	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-82	大阪航空局	糸原宿舎B棟改修工事	大分県国東市	約5ヶ月	RC造 3F 765㎡ 外壁改修 一式 耐震改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-83	大阪航空局	沖永良部空港VORTAC局舎外1棟改修工事	鹿児島県大島郡和泊町	約8ヶ月	【VORTAC局舎】 RC造 2F 140㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式 屋外階段柵塗装改修 一式 カウンターボイスブレス交換 一式 【RAG局舎】 RC造 外壁改修 一式、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-84	大阪航空局	那覇空港可搬形電源設備保管庫新築工事	沖縄県那覇市	約8ヶ月	1F 約112㎡ 新築工事 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-85	大阪航空局	那覇空港第2消防車庫新築工事	沖縄県那覇市	約9ヶ月	1F 約260㎡ 新築工事 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期

1-86	大阪航空局	久米島可搬形電源設備保管庫新築その他工事	沖縄県島尻郡久米島町	約9ヶ月	【可搬形電源設備保管庫】 1F 約112㎡ 新築工事 一式 【VORTAC局舎】 RC造 1F 128㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式 敷地周囲フェンス改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-87	大阪航空局	石垣空港可搬形電源設備保管庫新築工事	沖縄県石垣市	約8ヶ月	1F 約112㎡ 新築工事 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-88	大阪航空局	神戸航空交通管制部庁舎改修工事	兵庫県神戸市	約4ヶ月	SRC造 5F 12,939㎡ シャッター撤去工事 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-89	大阪航空局	福岡航空交通管制部雁ノ巣宿舎104号棟外1棟改修工事	福岡県福岡市	約4ヶ月	104棟 RC造 4F 1,083㎡ 105棟 RC造 4F 1,103㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-90	大阪航空局	福岡空港事務所庁舎改修工事	福岡県福岡市	約4ヶ月	RC+S造 7F 7,362㎡ 内部改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-91	大阪航空局	屋久島空港VOR/DME局舎改修工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町	約4ヶ月	S造 1F 140㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式 カウンターポイズ塗装改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期

1-92	大阪航空局	宮崎空港事務所庁舎外1棟改修工事	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	【庁舎】 RC造 6F 3,445㎡ 内部改修 一式、耐震改修 一式 【消防車庫】 RC造 1F 874㎡ 耐震改修 一式 屋上防水改修 一式 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-93	大阪航空局	徳島空港外1空港エプロン監視用ITV装置更新工事	徳島県板野郡松茂町 福岡県北九州市	約6ヶ月	松山空港事務所に設置されているITVカメラ 2式、北九州空港に設置されているITVカメラ 3式の更新工事を実施するもの。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-94	大阪航空局	那覇空港統合庁舎用高圧ケーブル布設工事	沖縄県那覇市	4ヶ月	増設滑走路整備に伴う高圧ケーブルの布設 工事 高圧ケーブル:1式	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-95	那覇空港事務所	新管制塔庁舎等電話・LAN回線工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	新管制塔及び新管制塔庁舎に電話・LAN回 線を整備する	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-96	那覇空港事務所	那覇空港東側誘導路舗装補修工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	老朽化した誘導路のアスファルト舗装の健全 化を目的とした切削、打替えによる舗装補修 工事 アスファルト舗装:約7,600m ²	舗装工事	第2四半期	第1四半期
1-97	大阪航空局	美保RCAG増波工事外2件工事	島根県松江市 島根県出雲市 鳥取県境港市	約6ヶ月	美保RCAG増波及びこれに係る附帯設備の 設置。平田RCAG増波及びこれに係る附帯 設備の設置。旧美保TACAN装置の撤去及 びフェンス切り回し	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-98	大阪航空局	能登RCAG増波工事外1件工事	石川県輪島市	約7ヶ月	能登RCAG増波及びこれに係る附帯設備の 設置。能登RAGの更新	電気通信工事	第2四半期	第1四半期

1-99	大阪航空局	三郡山RCAG更新その他工事	福岡県筑紫野市 福岡県福岡市	約4ヶ月	三郡山RCAG更新及びRCM装置の設置、これに係る附帯設備の設置	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-100	大阪航空局	システム開発評価・危機管理センター国際通信卓更新その他工事	大阪府豊中市	約8ヶ月	システム開発評価・危機管理センターのCCS装置(国際対空通信用)の更新及びIECS装置、EDU装置、RCM装置、CCS装置(洋上管制用)の撤去	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-101	大阪航空局	八重岳SSR空中線設置工事	沖縄県国頭郡本部町	約2ヶ月	八重岳SSR装置の空中線及びレドームの設置。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-102	大阪航空局	中部国際空港ASDE装置更新外1件工事	愛知県常滑市	約8ヶ月	中部ASDE装置の更新。並びに、非常用航空局の設置	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-103	大阪航空局	関西国際空港第2TSR装置更新工事	大阪府泉南郡田尻町	約10ヶ月	関西第2TSR装置の更新	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-104	大阪航空局	周防仮設VOR/DME装置設置工事	福岡県京都郡苅田町 福岡県北九州市	約6ヶ月	周防仮設VOR/DME装置の設置	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-105	大阪航空局	福岡空港回転翼施設無線関係設備整備工事外1件工事	福岡県福岡市	約8ヶ月	福岡ヘリポート整備及び福岡第1TSR、TX、RCMの撤去	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-106	大阪航空局	佐賀空港DREC装置更新工事外3件工事	佐賀県佐賀市 福岡県福岡市 山口県宇部市	約3ヶ月	佐賀DREC更新及び福岡、佐賀、山口宇部APDU撤去	電気通信工事	第2四半期	第1四半期

1-107	大阪航空局	長崎空港TAPS運用移行その他工事	長崎県大村市	約9ヶ月	長崎空港TAPS、CCS、TDUの運用移行	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-108	大阪航空局	熊本空港RAG装置更新その他工事外1件工事	熊本県上益城郡益城町 福岡県福岡市	約6ヶ月	熊本空港RAG装置の更新及び福岡空港 RCM装置の更新	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-109	大阪航空局	中種子VOR/DME装置更新その他工事	鹿児島県熊毛郡中種子町 鹿児島県霧島市	約10ヶ月	中種子VOR/DME装置の更新及び中種子仮 設VOR/DME装置の撤去	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-110	大阪航空局	種子島空港ILS装置更新その他工事	鹿児島県熊毛郡中種子町 鹿児島県霧島市	約10ヶ月	種子島ILS装置の更新及び種子島仮設 LOC/DME装置撤去	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-111	大阪航空局	福岡航空交通管制部下水道工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	浄化槽撤去及び下水道工事	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-112	大阪航空局	神戸空港VOR/DME局舎空調設備工事	兵庫県神戸市	約5ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機3台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-113	大阪航空局	能登空港庁舎EQ室空調設備工事	石川県輪島市	約5ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機2台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-114	大阪航空局	美保空港庁舎EQ室空調設備工事	鳥取県境港市	約5ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機2台	管工事	第2四半期	第1四半期

1-115	大阪航空局	宮崎空港VFR室その他空調和設備工事	宮崎県宮崎市	約5ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機8台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-116	大阪航空局	大分空港VFR室その他空調和設備工事	大分県国東市	約5ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機10台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-117	大阪航空局	福岡航空交通管制部空調和設備工事	福岡県福岡市	約19ヶ月	空調和設備の更新工事 ターボ冷凍機3台 一般用空調系統	管工事	第2四半期	第1四半期
1-118	大阪航空局	大分空港滑走路中心線灯改良その他工事	大分県国東市	約7ヶ月	滑走路改良に伴う滑走路中心線灯等の設置・撤去工事 滑走路中心線灯:1式 滑走路灯:1式 誘導路中心線灯:1式 誘導路灯:1式	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-119	大阪航空局	航空機火災消火訓練設備オペレータートレーニングシステム更新工事	長崎県大村市	約8ヶ月	空港保安防災教育訓練センターに設置されている航空機火災消火訓練設備の、オペレータートレーニングシステムの更新。	機械器具設置工事	第2四半期	第1四半期
1-120	大阪航空局	広島空港電源局舎空調和設備工事	広島県三原市	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機4台 マルチ型空調和機4系統	管工事	第2四半期	第1四半期

1-121	大阪航空局	広島空港誘導路中心線灯改良その他工事	広島県三原市	約7ヶ月	誘導路改良に伴う誘導路中心線灯等の設置・撤去工事並びに老朽化に伴う無線施設用受配電設備の設置・撤去、道路駐車場灯屋外キュービクルの更新工事 誘導路中心線灯:1式 誘導路灯:1式 停止線灯:1式 禁止区域灯:1式 受配電設備:1式	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-122	大阪航空局	福岡空港ケーブル布設その他工事	福岡県福岡市	約8ヶ月	滑走路増設事業に伴う高圧ケーブル等布設工事 高圧ケーブル:1式	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-123	大阪航空局	那覇空港誘導路灯改良その他工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	老朽化に伴う誘導路灯の更新工事 誘導路灯:1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-124	大阪航空局	熊本空港進入角指示灯監視装置設置工事	熊本県上益城郡益城町	約6ヶ月	老朽化に伴う進入角指示灯監視装置の更新工事 進入角指示灯監視装置:1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-125	大阪航空局	北九州空港海上保安庁エプロン場周柵警報センサー設置工事	福岡県京都市郡苅田町	約5ヶ月	海上保安庁エプロン場周柵への警報センサーシステム新設工事	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-126	大阪航空局	熊本空港防護システムセンサー設置工事	熊本県上益城郡益城町	約5ヶ月	別棟ターミナルビル地区周柵への警報センサー設置工事	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-127	大阪航空局	鹿児島空港防護システムセンサー設置工事	鹿児島県霧島市	約5ヶ月	滑走路端安全区域周柵への警報センサー設置工事	電気通信工事	第2四半期	第2四半期

1-128	大阪空港事務所	岡山空港A/G装置更新工事	岡山県岡山市	約5ヶ月	岡山空港においてA/G装置の機器更新及び附帯設備の設置を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-129	広島空港事務所	広島空港A/G鉄塔改修工事	広島県三原市	約6ヶ月	第1A/G鉄塔の基礎をコンクリート約6.7m ² うって補強、鉄塔部分に塗装を施す。	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-130	大阪航空局	南外山宿舎A棟改修工事	愛知県小牧市	約6ヶ月	【南外山宿舎改修】 RC造 4F 2,030m ² 耐震改修 一式 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-131	大阪航空局	熊本空港道路照明灯設置工事	熊本県上益城郡益城町	約4ヶ月	道路駐車場工事に伴う道路照明灯の設置工事 道路照明灯:1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-132	大阪航空局	熊本空港誘導路中心線灯改良その他工事	熊本県上益城郡益城町	約6ヶ月	誘導路改良に伴う誘導路中心線灯等設置・撤去工事 誘導路中心線灯:1式 誘導路灯:1式 滑走路灯:1式 道路照明灯:1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-133	大阪航空局	熊本空港停止線灯監視制御装置設置その他工事	熊本県上益城郡益城町	約6ヶ月	老朽化に伴う停止線灯監視制御装置設置・撤去工事 停止線灯監視制御装置:1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-134	大阪航空局	関西国際空港庁舎外1棟改修工事	大阪府泉南郡田尻町	約6ヶ月	【庁舎】 S造 8F 15,137m ² 内部改修 一式 遮光カーテン更新工事 一式 【第2ASR/SSR-TX局舎】 S造 3F 1,001m ² 沈下修正 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期

1-135	大阪航空局	高松空港林東宿舍改修工事	香川県高松市	約6ヶ月	RC造 3F 775㎡ 耐震改修 一式、外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-136	大阪航空局	高知空港みどり野宿舍改修工事	高知県香南市	約6ヶ月	RC造 5F 1,962㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-137	大阪航空局	福岡空港第1ASR局舎外1棟撤去工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	【第1ASR局舎】 RC造 432㎡ 【RX局舎】 RC造 60㎡ 撤去工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-138	大阪航空局	加治木宿舍2号棟外1棟改修工事	鹿児島県始良市	約7ヶ月	【加治木宿舍2号棟】 RC造 4F 1,266㎡ 【加治木終車3号棟】 RC造 4F 1,266㎡ 耐震改修 一式、外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-139	大阪航空局	糸満宿舍A棟外2棟改修工事	沖縄県糸満市	約8ヶ月	A棟 RC造 5F 2,030㎡ B棟 RC造 5F 2,030㎡ C棟 RC造 5F 2,722㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-140	大阪航空局	中部国際空港庁舎外1カ所空気調和設備工事	愛知県常滑市	約6ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機8台	管工事	第2四半期	第2四半期
1-141	大阪航空局	大阪国際空港第1RX局舎空気調和設備工事	大阪府豊中市	約6ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機2台	管工事	第2四半期	第2四半期

1-142	大阪航空局	高知空港庁舎空調和設備その他工事	高知県南国市	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機4台 一般用空調系統	管工事	第2四半期	第2四半期
1-143	大阪航空局	栗国空港RAG装置更新その他工事	沖縄県沖縄市 沖縄県島尻郡粟国村	約5ヶ月	栗国空港RAG装置、栗国RCM装置の更新、付帯設備の設置、撤去。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-144	大阪航空局	福岡空港国内線エプロン照明灯設置その他工事	福岡県福岡市	約7ヶ月	国内線再編事業等に伴うエプロン照明灯等の設置工事 エプロン照明灯:1式 駐機位置指示灯:1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-145	大阪航空局	長崎空港誘導路中心線灯改良その他工事	長崎県大村市	約7ヶ月	誘導路改良に伴う誘導路中心線灯等の設置・撤去工事 誘導路中心線灯:1式 誘導路灯:1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-146	大阪航空局	下地島空港外1空港RAG空港用ITV装置設置工事	沖縄県宮古島市 沖縄県那覇市	約2ヶ月	下地島空港にITVカメラ2式を設置し、那覇空港に出力装置を設置するもの。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-147	大阪航空局	米子VOR/DME装置設置工事	鳥取県境港市	約7ヶ月	米子VOR装置及びDME装置の設置	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-148	大阪航空局	熊本空港TAPS運用移行その他工事	熊本県上益城郡益城町	約6ヶ月	熊本空港TAPS、CCS、TDUの運用移行	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-149	大阪航空局	神戸航空衛星センター室内タンク設置工事	兵庫県神戸市	約6ヶ月	室内タンク個別化のため、新規タンクを設置する。	電気工事 機械器具設置工事	第2四半期	第2四半期

1-150	大阪航空局	石見空港庁舎受配電設備設置その他工事	島根県益田市	約6ヶ月	老朽化に伴う受配電設備の設置・撤去工事 受配電設備:1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-151	大阪航空局	長崎空港消防車庫前舗装改良等工事	長崎県大村市	約5ヶ月	土工1式 アスファルト舗装 2,370㎡ コンクリート舗装 670㎡	舗装工事	第2四半期	第2四半期
1-152	大阪航空局	宮崎空港車両進入防止対策工事	宮崎県宮崎市	約5ヶ月	車両進入防止対策 1式 ポロード 6本	土木工事	第2四半期	第2四半期
1-153	大阪航空局	与那国VOR/DME局舎改修工事	沖縄県八重山郡与那国町	約4ヶ月	RC造 1F 193㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-154	大阪航空局	大阪国際空港可搬形電源設備保管庫新築工事	兵庫県伊丹市	約9ヶ月	S造 1F 約168㎡ 新築工事 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-155	宮崎空港事務所	宮崎空港事務所トイレ改修工事	宮崎県宮崎市	約4ヶ月	トイレ内仕上(壁、床)の改修工事	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-156	大阪航空局	佐賀空港外2空港RAG空港用ITV装置更新工事	佐賀県佐賀市 長崎県杵岐市 福岡県福岡市	約6ヶ月	佐賀空港および杵岐空港の各空港にITVカメラ2式を設置し、鹿児島空港に出力装置を設置するもの。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-157	大阪航空局	隠岐空港外1空港RAG空港用ITV装置更新工事	島根県隠岐郡隠岐の島町 大阪府豊中市	約6ヶ月	隠岐空港にITVカメラ2式を設置し、大阪国際空港に出力装置を設置するもの。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期

1-158	大阪航空局	屋久島空港外5空港RAG空港用ITV装置更新工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町 鹿児島県大島郡天城町 鹿児島県大島郡喜界町 鹿児島県大島郡泊町 鹿児島県大島郡与論町 鹿児島県霧島市	約6ヶ月	屋久島空港、徳之島空港、喜界空港、沖永良部空港および与論空港の各空港にITVカメラ2式を設置し、鹿児島空港に出力装置をせ設置するもの。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-159	大阪航空局	那覇空港エプロン監視用ITV設置工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	那覇空港事務所の新管制塔にITVカメラ2式を設置するもの。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-160	那覇空港事務所	那覇ILS装置無停電電源装置交換作業	沖縄県那覇市	約1ヶ月	ILS装置(LOC、GS)の電源装置内の蓄電池(規格:HSE-80-6X8F)合計32個の交換及び交換した蓄電池の廃棄を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-161	大阪航空局	三国山RCAG増波その他工事	大阪府河内長野市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 大阪府和泉市	約8ヶ月	三国山RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-162	大阪航空局	岩国RCAG増波その他工事	山口県岩国市 広島県三原市	約8ヶ月	岩国RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-163	大阪航空局	隠岐空港LOC/T-DME装置更新工事外1件工事	大阪府豊中市 鳥取県境港市 島根県隠岐郡隠岐の島町	約8ヶ月	隠岐空港LOC/T-DME装置の更新、並びに、隠岐RCM装置及び大阪RCM装置の更新、美保RCM装置の撤去	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-164	大阪航空局	神戸VOR/DME装置更新その他工事	兵庫県神戸市	約9ヶ月	神戸VOR装置及びDME装置の更新、仮設VOR/DME装置の撤去	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-165	大阪航空局	神戸空港LOC装置更新その他工事	兵庫県神戸市	約9ヶ月	神戸空港LOC装置の更新、IBGS/T-DME装置及び仮設LOC装置の撤去	電気通信工事	第3四半期	第2四半期

1-166	大阪航空局	広島空港TAPS整備その他工事	広島県三原市	約5ヶ月	広島空港におけるTAPS装置、CCS装置及びTDU装置の設置	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-167	大阪航空局	那覇空港TAPS運用移行その他工事外2件工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	TAPS、CCS装置、TDU装置等の運用移行に伴う機器移設及び旧設備の撤去、外2件は那覇空港DREC装置(IFR用・GCA用)撤去その他工事、那覇空港広域管制卓整備工事	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-168	大阪航空局	与那国VOR/DME装置更新その他工事	沖縄県沖縄市 沖縄県八重山郡与那国町	約6ヶ月	与那国VOR/DME更新	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-169	大阪航空局	上五島RAG発電装置撤去工事	長崎県五島市	約3ヶ月	上五島RCAG局舎内の発電装置の撤去を行う。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第2四半期
1-170	大阪航空局	長崎空港TRAD用無停電電源装置撤去工事	長崎県大村市	約3ヶ月	長崎空港TRAD用の無停電電源装置の撤去を行う。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第2四半期
1-171	大阪航空局	熊本空港TRAD用無停電電源装置撤去工事	熊本県上益城郡益城町	約3ヶ月	熊本空港TRAD用の無停電電源装置の撤去を行う。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第2四半期
1-172	大阪航空局	周防VOR/DME局舎空気調和設備工事	福岡県北九州市	約5ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機2台	管工事	第3四半期	第2四半期
1-173	大阪航空局	中種子VOR/DME局舎空気調和設備工事	鹿児島県熊毛郡中種子町	約5ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機2台	管工事	第3四半期	第2四半期

1-174	大阪航空局	与那国VOR/DME局舎空気調和設備工事	沖縄県八重山郡与那国町	約5ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機2台	管工事	第3四半期	第2四半期
1-175	大阪航空局	那覇空港第1RX局舎空気調和設備工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機6台	管工事	第3四半期	第2四半期
1-176	大阪航空局	熊本空港電力量計設置工事	熊本県上益城郡益城町	約4ヶ月	特定運営事業に伴う電力量計の設置工事 電力量計:1式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-177	大阪航空局	鹿児島空港誘導案内灯改良その他工事	鹿児島県霧島市	約5ヶ月	着陸帯改良に伴う誘導案内灯の改良工事 誘導案内灯:1式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-178	大阪航空局	松山空港保安防災総合運用装置更新工事	愛媛県松山市	約5ヶ月	保安防災総合運用装置一式の更新	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-179	大阪航空局	大分空港保安防災総合運用装置更新工事	大分県国東市	約5ヶ月	保安防災総合運用装置一式の更新	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-180	大阪航空局	徳島空港防護システム整備工事	徳島県板野郡松茂町	約5ヶ月	民航地区エリア場周柵への空港防護システム新設工事	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-181	大阪航空局	中部国際空港飛行検査センター庁舎外1棟浸水対策工事	愛知県常滑市	約5ヶ月	【庁舎】 RC造 4F 2,659㎡ 【格納庫】 S造 1F 5,125㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期

1-182	大阪航空局	大阪国際空港無停電電源局舎外1棟浸水対策工事	兵庫県伊丹市	約5ヶ月	【無停電電源局舎】 RC造 1F 242㎡ 止水対策工事 一式 屋上防水改修 一式 【RX局舎】 RC造 1F 119㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-183	大阪航空局	関西国際空港電源局舎外1棟浸水対策工事	大阪府泉南郡田尻町	約5ヶ月	【電源局舎】 S造 1F 2,448㎡ 【RX局舎】 S造 1F 319㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-184	大阪航空局	出雲VOR/DME局舎改修外1棟浸水対策工事	島根県出雲市	約5ヶ月	【VOR/DME局舎】 RC造 141㎡ 【電源局舎】 RC造 1,39㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-185	大阪航空局	宇部VOR/DME局舎浸水対策工事	山口県宇部市	約4ヶ月	RC造 160㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-186	大阪航空局	佐賀VOR/DME局舎浸水対策工事	佐賀県佐賀市	約4ヶ月	RC造 128㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-187	大阪航空局	徳之島VOR/DME局舎外1棟浸水対策工事	鹿児島県大島郡天城町	約5ヶ月	【VOR/DME局舎】 RC造 140㎡ 止水対策工事 一式 外壁改修 一式、 屋上防水改修 一式 【電源局舎】 RC造 96㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期

1-188	大阪航空局	奄美空港出張所庁舎外1棟浸水対策工事	鹿児島県奄美市	約5ヶ月	【庁舎】 RC造(一部S造) 6F 1,240㎡ 【VOR/DME局舎】 RC造 1F 128㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-189	大阪航空局	那覇空港台風時避難用エプロン上屋改修工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	S造 1F 5,099㎡ 上屋改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-190	大阪航空局	那覇空港統合庁舎外3棟浸水対策工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	【統合庁舎】 SRC造 6F(P1) 7,556㎡ 【RX局舎】 RC造 1F 590㎡ 【VORTAC局舎】 RC造 1F 164㎡ 【西側電気室】 RC造 1F 63㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-191	大阪航空局	久米島VORTAC局舎浸水対策工事	沖縄県島尻郡久米島町	約4ヶ月	RC造 1F 128㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-192	大阪航空局	福岡航空交通管制部庁舎外3棟改修工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	【ACC庁舎】 RC造 2F 12,617㎡ 【ATM庁舎】 RC造 3F 10,771㎡ 【特高電源局舎】 RC造(一部S) 2F 725㎡ 【送信局舎】 RC造 1F 126㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-193	大阪航空局	清水RCAG増波その他工事外1件工事	高知県土佐清水市	約7ヶ月	清水RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置。今の山RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置	電気通信工事	第3四半期	第3四半期

1-194	大阪航空局	三郡山RCAG増波工事	福岡県筑紫野市	約7ヶ月	三郡山RCAG増波及びこれに係る附帯設備の設置	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-195	大阪航空局	福江RCAG増波その他工事	長崎県五島市	約7ヶ月	福江RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-196	大阪航空局	加世田RCAG増波その他工事	鹿児島県南さつま市 鹿児島県霧島市	約7ヶ月	加世田RCAG増波及び更新、RCM装置の設置並びにこれに係る附帯設備の設置	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-197	大阪航空局	大分空港TAPS運用移行その他工事	大分県国東市	約6ヶ月	大分空港TAPS、CCS、TDUの運用移行	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-198	大阪航空局	熊本空港ATIS業務集約整備その他工事	熊本県上益城郡益城町 大阪府泉南郡田尻町	約6ヶ月	熊本空港のATIS業務集約を関西空港へ行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-199	大阪航空局	鹿児島空港TAPS運用移行その他工事	鹿児島県霧島市	約6ヶ月	鹿児島空港TAPS、CCS、TDUの運用移行	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-200	大阪航空局	八尾空港滑走路灯基台設置その他工事	大阪府八尾市	約4ヶ月	滑走路改良に伴う滑走路灯基台等の設置工事 滑走路灯用基台:1式 誘導路灯:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-201	大阪航空局	熊本空港外1空港運航情報業務用機器移設工事	熊本県上益城郡益城町 大阪府泉南郡田尻町	約2ヶ月	熊本空港事務所の運航情報業務にかかる端末類1式を関西空港事務所へ移設するもの。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期

1-202	那覇空港事務所	那覇空港・先島CCS交流無停電電源装置点検作業	沖縄県那覇市	約1ヶ月	CCS装置の電源装置内の無停電電源装置の点検清掃及び定期交換部品の交換を実施する。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-203	那覇空港事務所	PAR空調機防護壁設置工事	沖縄県那覇市	約1ヶ月	台風対策のため空調室外機防護壁を設置する。	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-204	那覇空港事務所	那覇TACAN空中線架台補修工事	沖縄県那覇市	約1ヶ月	那覇TACAN空中線架台のひび等の補修工事を行う。	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-205	大阪航空局	平田RCAG増波その他工事	島根県出雲市	約7ヶ月	平田RCAG増波及びRCM装置の設置、これに係る附帯設備の設置。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-206	大阪航空局	中部VOR/DME装置更新その他工事外1件工事	愛知県常滑市	約9ヶ月	中部VOR装置及びDME装置の更新、仮設VOR/DME装置の撤去。並びに、中部MLAT(GS07)の撤去	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-207	大阪航空局	長崎空港進入灯撤去その他工事	長崎県大村市	約3ヶ月	進入灯橋梁化に伴う進入灯等の撤去、滑走路末端識別灯の設置工事 進入灯:1式 航空灯台:1式 滑走路末端識別灯:1式	電気工事	第4四半期	第3四半期
1-208	大阪航空局	周防VOR/DME装置更新その他工事	福岡県北九州市 福岡県京都郡苅田町	約8ヶ月	周防VOR/DME装置の更新及び仮設VOR/DME装置の撤去	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-209	大阪航空局	神戸航空衛星センター航空衛星システム撤去その他工事	兵庫県神戸市	約7ヶ月	神戸航空衛星センターの航空衛星システム撤去	電気通信工事	第4四半期	第3四半期

1-210	大阪航空局	松山空港土木施設維持修繕工事 [H32-34d]	愛媛県松山市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-211	大阪航空局	宮崎空港土木施設維持修繕工事 [H32-34d]	宮崎県宮崎市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期

1-212	大阪航空局	那覇空港土木施設維持修繕工事 [H32-34d]	沖縄県那覇市	約36ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-213	大阪航空局	平成32年度 岩国空港土木施設維持修繕工事	山口県岩国市	約12ヶ月	巡回点検工、草刈工1式、清掃工1式、飛行場標識工1式、植木手入れ工1式、緊急補修工1式	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-214	大阪航空局	海上保安庁庁舎・格納庫撤去工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	【第1庁舎】RC造 2F 建築面積 255㎡、延床面積 485㎡ 【第2庁舎】RC造 4F 建築面積 311㎡、延床面積 651㎡ 【格納庫】S造 1F 建築面積 1,669㎡、延床面積 1,605㎡ 撤去工事 一式	建築工事	第4四半期	第4四半期

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
3-1	該当なし							

資料②

平成31年4月1日
大阪航空局

平成31年度 発注の見通しについて(平成31年4月現在)

大阪航空局における平成31年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、平成31年4月1日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(http://ocab.mlit.go.jp/news/hotnews/newslog/201712/12880post_116.html)

1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	中部国際空港飛行検査センター庁舎外37棟改修実施設計	愛知県常滑市 兵庫県伊丹市 大阪府泉南郡田尻町 大阪府和泉佐野市 大阪府泉南市 島根県出雲市 山口県宇部市 福岡県福岡市 佐賀県佐賀市 鹿児島県奄美市 鹿児島県大島郡天城町 沖縄県那覇市 沖縄県島尻郡久米島町	約4ヶ月	止水対策実施設計 一式 (福岡航空交通管制部、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、那覇空港、出雲空港、山口宇部空港、佐賀空港、奄美空港、徳之島空港、久米島)	建設コンサルタント	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	広島空港付替水路トンネル定期点検業務	広島県三原市	約6ヶ月	トンネル(付替水路) 895m	建設コンサルタント	第1四半期	平成30年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	熊本空港空洞調査業務	熊本県上益城郡益城町	約7ヶ月	表面波調査:1式 電気調査:1式	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期

1-4	大阪航空局	長崎空港14側進入灯橋梁実施設計	長崎県大村市	約6ヶ月	進入灯橋梁:160m 進入灯台:2基	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-5	大阪航空局	福岡空港管制塔新築基本調査	福岡県福岡市	約10ヶ月	管制塔新築基本調査 一式	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-6	大阪航空局	平成31年度 松山空港制限表面障害物調査	愛媛県松山市	約8ヶ月	空中写真測量等により地物及び地形等の位置情報を計測し、松山空港における制限表面エリアにおける支障物件の調査を行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-7	大阪航空局	平成31年度 宮崎空港制限表面障害物調査	宮崎県宮崎市	約8ヶ月	空中写真測量等により地物及び地形等の位置情報を計測し、宮崎空港における制限表面エリアにおける支障物件の調査を行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-8	大阪航空局	那覇空港ターミナル活用方策検討調査	沖縄県那覇市	約9ヶ月	那覇空港ターミナル地域について、将来における活用方策の検討を行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-9	大阪航空局	北九州・長崎空港進入灯橋梁定期点検業務	福岡県北九州市 長崎県大村市	約6ヶ月	北九州:橋梁長800m 長崎:橋梁長780m	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-10	大阪航空局	富山空港DREC装置更新工事外1件実施設計	富山県富山市 岡山県岡山市	約8ヶ月	富山空港、岡山空港のDREC更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-11	大阪航空局	宮崎空港DREC装置更新工事外3件実施設計	宮崎県宮崎市 熊本県上益城郡益城町 鹿児島県霧島市	約8ヶ月	宮崎空港、熊本空港、鹿児島空港のDREC更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期

1-12	大阪航空局	福井空港RAG装置更新その他工事外3件実施設計	石川県小松市 福井県坂井市 愛知県常滑市 愛知県西春日井郡豊山町	約8ヶ月	小松RCAG、福井RAG、名古屋RAG、中部国際空港A/Gの更新に必要な実施設計	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-13	大阪航空局	関西国際空港ASDE装置更新工事外1件実施設計	大阪府泉南郡田尻町 広島県三原市	約8ヶ月	関西国際空港ASDEの更新及び広島空港ATIS業務集約整備に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-14	大阪航空局	関西国際空港06L_LOC装置更新その他工事外1件実施設計	大阪府泉南郡田尻町	約8ヶ月	関西国際空港06L_LOC更新並びにGS/T-DME更新及び更新期間中の06L_仮設LOC設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-15	大阪航空局	広島空港LOC装置更新その他工事外1件実施設計	広島県三原市	約8ヶ月	広島空港LOC更新(空中線除く)並びにGS/T-DME更新及び更新期間中の仮設LOC設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-16	大阪航空局	鳥取空港GS装置更新工事外2件実施設計	鳥取県境港市 福岡県北九州市	約8ヶ月	鳥取空港GS更新に必要な実施設計並びに北九州空港LOC、GS/T-DME更新及び更新期間中の仮設LOC設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-17	大阪航空局	福江空港21LOC/T-DME装置更新工事外2件実施設計	長崎県五島市 鹿児島県奄美市	約8ヶ月	福江空港21LOC/T-DME更新、奄美空港LOC/T-DME更新及び奄美仮設LOC/T-DME装置設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-18	大阪航空局	関西国際空港TAPS整備(讃岐セクタ)その他工事外5件実施設計	大阪府泉南郡田尻町 香川県高松市 高知県南国市	約8ヶ月	関西(讃岐セクタ)用として関西、高松、高知へTAPS、CCS、TDUの整備及び運用移行を実施するために必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-19	大阪航空局	神戸空港管制塔設備更新工事実施設計	兵庫県神戸市	約8ヶ月	神戸CCS、TDUの更新、並びに神戸A/G装置の更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期

1-20	大阪航空局	清水VORTAC装置更新その他工事外1件実施設計	高知県土佐清水市	約8ヶ月	清水VORTAC装置更新及びこれに伴う仮設VOR/DME装置の設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-21	大阪航空局	長崎VOR/DME装置更新その他工事外3件実施設計	長崎県大村市 鹿児島県大島郡天城町	約8ヶ月	長崎VOR/DMEの更新及び更新期間中の仮設VOR/DME装置設置に必要な実施設計及び徳之島VOR/DMEの更新及び更新期間中の仮設VOR/DME装置設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-22	大阪航空局	河和TACAN装置更新工事外3件工事実施設計	愛知県知多郡南知多町 愛知県常滑市 和歌山県日高郡日高町 和歌山県西牟婁郡白浜町 広島県三原市 山口県岩国市	約8ヶ月	河和TACAN装置更新及び河和RCAG増波、更新に必要な実施設計。御坊DME更新に必要な実施設計。玖珂TACAN更新及びこれに係る附帯設備の設置に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-23	大阪航空局	加世田ARSR装置更新工事外2件実施設計	鹿児島県南さつま市 鹿児島県奄美市 鹿児島県大島郡龍郷町	約7ヶ月	加世田ARSR更新及びこれに伴う仮設SSR装置の設置、加世田RCAG増波並びに更新に必要な実施設計。奄美RCAG増波に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-24	大阪航空局	久米島RCAG増波その他工事外2件工事実施設計	沖縄県国頭郡本部町 沖縄県島尻郡久米島町 沖縄県島尻郡南大東村	約8ヶ月	久米島RCAG増波及び更新、RCM装置の設置に必要な実施設計。八重岳RCAG増波に必要な実施設計。南大東RCAG増波に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-25	大阪航空局	神戸航空衛星センター航空衛星システム撤去その他工事実施設計	兵庫県神戸市	約6ヶ月	神戸航空衛星センター集約に伴う航空衛星システム撤去に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-26	大阪航空局	那覇空港構内道路橋定期点検業務	沖縄県那覇市	約5ヶ月	橋長 約970m	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-27	大阪航空局	那覇空港照明共同溝定期点検業務	沖縄県那覇市	約4ヶ月	照明共同溝 約500m	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期

1-28	大阪航空局	熊本空港定期点検測量業務	益城町熊本県上益城郡	約4ヶ月	中心線測量 6.5km 縦断測量 6.5km 横断測量 4.5km	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-29	大阪航空局	福岡空港構内道路改良等実施設計	福岡県福岡市	約6ヶ月	道路改良設計 1式 埋設管路切回設計 1式	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-30	大阪航空局	那覇空港外1空港貯水槽改良実施設計	沖縄県那覇市	約6ヶ月	那覇:貯水槽設計 18基 福岡:貯水槽設計 3基	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-31	大阪航空局	小松空港国際線旅客ターミナルビル改修実施設計	石川県小松市	約9ヶ月	官庁部分 2,551㎡ 内部改修実施設計 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-32	大阪航空局	福岡空港増設滑走路事業に伴うMLAT装置再配置要件調査	福岡県福岡市	約8ヶ月	福岡空港増設滑走路事業に伴うMLAT再配置検討に必要な要件調査。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-33	大阪航空局	福岡空港無線施設更新基本設計	福岡県福岡市	約8ヶ月	福岡空港庁舎及び管制塔移転事業並びに北部九州ターミナル統合事業にかかる要件調査。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-34	大阪航空局	南日本ターミナル無線施設(那覇)整備工事外7件実施設計	沖縄県那覇市 鹿児島県奄美市 鹿児島県大島郡和泊町 鹿児島県大島郡龍郷町 沖縄県宮古島市伊良部 沖縄県宮古郡多良間村	約8ヶ月	南日本ターミナル統合にかかる那覇AG、奄美RAG、沖永良部RAG、下地RAG・RCMの整備及び那覇A/G更新、下地島A/G更新、多良間RAG整備に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-35	大阪航空局	那覇空港TAPS整備(先島セクタ)その他工事外8件実施設計	沖縄県那覇市 沖縄県宮古島市 沖縄県宮古島市 沖縄県石垣市	約8ヶ月	先島(先島セクタ、奄美セクタ)用として宮古、下地、石垣へTAPS、CCS、TDU、DRECの整備及び運用移行及び那覇FSC用TDU装置設置を実施するために必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期

1-36	大阪航空局	福岡空港MLAT(No. 3, 4)装置移設工事外1件実施設計	福岡県福岡市 鹿児島県霧島市	約8ヶ月	福岡空港MLAT(No. 3, 4)移設及び鹿児島空港第2TSR更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-37	大阪航空局	長崎空港TSR装置更新その他工事外1件実施設計	長崎県大村市	約8ヶ月	長崎空港TSR装置更新及び更新期間中の非常用レーダー展開に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-38	大阪航空局	奄美空港リモートRADIO化整備その他工事外3件実施設計	鹿児島県奄美市 沖縄県那覇市	約8ヶ月	奄美空港リモートRADIO化に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-39	大阪航空局	美保VOR/DME局舎撤去外3件実施設計	鳥取県境港市 広島県三原市	約5ヶ月	【美保VOR/DME局舎】 RC造 1F 141㎡ 撤去実施設計 一式 【美保空港電源局舎】 RC造 1F 347㎡ 【広島空港スィーパ-車庫】 RC造 1F 146㎡ 【広島空港照明電源車庫】 RC造 1F 58㎡ 上記3棟 外壁改修、屋上防水改修 実施設計一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-40	大阪航空局	北九州空港電源局舎改修外2件実施設計	福岡県北九州市 長崎県南松浦郡新上五島町 鹿児島県霧島市	約5ヶ月	【北九州空港電源局舎】 S造 2F 1,723㎡ 【上五島RAG局舎】 RC造 1F 117㎡ 上記2棟 外壁改修、屋上防水改修実施設計 一式 【鹿児島空港第2ASR局舎】 RC造 1F 378㎡ 外壁改修実施設計 一式 屋上防水改修実施設計 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-41	大阪航空局	那覇空港管制塔撤去実施設計	沖縄県那覇市	約6ヶ月	RC造 2F(P7) 建築面積 1,587㎡ 延床面積 3,232㎡ 撤去実施設計 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期

1-42	大阪航空局	下地島空港庁舎撤去外1件実施設計	沖縄県宮古島市	約7ヶ月	【庁舎】 RC造(一部S) 3F 建築面積761㎡、 延床面積 1,756㎡ 撤去実施設計 一式 【ASR/TX局舎】 RC造 1F 227㎡ 外壁改修、屋上防水改修実施設計 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-43	大阪航空局	神戸交通管制部庁舎外2棟改修実施設計	兵庫県神戸市	約6ヶ月	【庁舎】 SRC造 5F 12,938㎡ 内部改修実施設計 一式 【第1送信局舎】 RC造 1F 611㎡ 【第2送信局舎】 RC造 1F 353㎡ 上記2棟 外壁改修実施設計 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-44	大阪航空局	与那国空港RAG通信覆域改善検討調査	沖縄県八重山郡与那国町	約7ヶ月	与那国空港のRAG覆域を改善するために必要な検討調査。	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-45	大阪航空局	熊本空港監視レーダー施設更新基本設計	熊本県上益城郡益城町	約6ヶ月	熊本空港レーダー更新に係る基本設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-46	大阪航空局	RESA整備に伴う広島空港外1空港ILS装置移設整備基本設計	広島県三原市 福岡県北九州市	約6ヶ月	広島空港及び北九州空港のRESA整備に伴うILS移設整備に係る基本設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-47	大阪航空局	熊本空港ターミナル管制シミュレータ更新工事外4件実施設計	広島県三原市 長崎県大村市 熊本県上益城郡益城町 大分県国東市 鹿児島県霧島市	約8ヶ月	広島、長崎、熊本、大分、鹿児島ターミナル管制シミュレータ更新に必要な実施設計。	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-48	大阪航空局	那覇空港幹線排水路定期点検業務	沖縄県那覇市	約5ヶ月	総延長 約10km	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期

1-49	大阪航空局	福岡空港周辺環境保全対策検討調査	福岡県福岡市	約6ヶ月	仮設防音壁を設置し、航空機騒音の影響実地調査を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-50	大阪航空局	徳島空港事務所庁舎外1棟改修実施設計	徳島県板野郡松茂町	約5ヶ月	【庁舎】 RC造 2F 1,305㎡ 【救急医療車庫】 RC造 1F 359㎡ 外壁改修実施設計 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-51	大阪航空局	那覇空港ARTS庁舎撤去外2件実施設計	沖縄県那覇市 沖縄県島尻郡南大東村	約6ヶ月	【ARTS庁舎】RC造 2F 建築面積 966㎡、延床面積1,962㎡ 撤去実施設計 一式 【立体駐車場】SRC造 3F 17,026㎡ 火災受信機更新実施設計 一式 【南大VOR/DME局舎】 RC造 1F 176㎡ 外壁改修、屋上防水改修 実施設計 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-52	大阪航空局	神戸空港出張所庁舎外1件改修実施設計	兵庫県神戸市 愛知県西春日井郡豊山町	約5ヶ月	【神戸空港出張所庁舎】 S造 5F 1,996㎡ 【名古屋ASR局舎】 RC造 1F 248㎡ 外壁改修、屋上防水改修実施設計 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期

2. 通常指名競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 公募型プロポーザル方式

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）

3-1	該当なし							
-----	------	--	--	--	--	--	--	--