

資料①

令和2年7月1日
大阪航空局

令和2年度 発注の見通しについて（令和2年7月現在）

大阪航空局における令和2年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、令和2年7月1日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)

1. 一般競争入札

	追加案件	赤文字	修正箇所		発注済案件	文字	発注予定の無くなった案件
-------------	------	----------------	------	-------------	-------	---------------	--------------

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-1	大阪航空局	北九州空港貯水槽設置工事	福岡県北九州市小倉南区空港北町（北九州空港内）	約5ヶ月	貯水槽 1 基新設	土木工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	宮崎空港車両侵入防止対策工事	宮崎県宮崎市赤江（宮崎空港内）	約6ヶ月	車両進入防護柵工（防護柵約540m、上下式車止め1カ所）を施工するもの	土木工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	那覇空港第4 エプロンケーブルダクト等設置工事	沖縄県那覇市大嶺鏡水（那覇空港内）	約11ヶ月	空港土工、ケーブルダクト工（約320m）、付帯施設工、構造物撤去工、舗装工（3,590m ² ）及び配管工の施工	舗装工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-4	大阪航空局	航空交通管理センター外1カ所空調和設備工事	福岡県福岡市	約10ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機12台 一般用空調系統 中央熱源設備 監視設備	管工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-5	大阪航空局	高知空港庁舎外2カ所空気調和設備工事	高知県南国市	約8ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機4台 一般用空調系統	管工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-6	大阪航空局	長崎空港庁舎一般事務室用外5カ所空気調和設備工事	長崎県大村市	約10ヶ月	空気調和設備の更新工事 パッケージ型空気調和機5台 一般用空調系統	管工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-7	大阪航空局	広島空港警備システム設置工事	広島県三原市	約8ヶ月	空港防護システムの更新及び場周警戒センサーの追加、並びに空港場周監視カメラ12台の増設及びカメラシステムの改修	電気通信工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-8	大阪航空局	新関西VOR/DME施設整備工事	大阪府泉南市 大阪府泉南郡田尻町	約8ヶ月	関西VOR/DME装置の施設整備工事を行う。（シェルト設置、CP設置）	電気通信工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-9	大阪航空局	広島空港GS/T-DME装置設置その他工事	広島県三原市	約6ヶ月	広島仮設LOC装置及びGS/T-DME装置の設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-10	大阪航空局	清水仮設VOR/DME装置設置工事	高知県土佐清水市	約6ヶ月	清水仮設VOR/DME装置の設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-11	大阪航空局	長崎仮設VOR/DME装置設置工事	長崎県大村市	約6ヶ月	長崎仮設VOR/DME装置の設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-12	大阪航空局	八重岳仮設SSR撤去工事その他工事	沖縄県国頭郡本部町	約6ヶ月	八重岳仮設SSR装置の撤去を行う。	電気通信工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-13	大阪航空局	三郡山 R C A G 増波その他工事	福岡県筑紫野市	約5ヶ月	三郡山 R C A G 増波及び R C M 装置の設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-14	大阪航空局	北九州空港 G S / T - D M E 装置設置その他工事	福岡県北九州市 福岡県京都市郡苅田町	約6ヶ月	北九州 G S / T - D M E 装置の設置及び仮設 L O C 装置の設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-15	大阪航空局	那覇空港事務所管制塔外構工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	管制塔新築にかかる舗装等工事 外構工事 一式	建築工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-16	大阪航空局	那覇空港第2消防車庫新築工事	沖縄県那覇市	約8ヶ月	1F 約265㎡ 新築工事 一式	建築工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-17	大阪航空局	与那国VOR/DME局舎改修工事	沖縄県八重山郡与那国	約4ヶ月	RC造 1F 193㎡ 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式	建築工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-18	大阪航空局	福岡航空交通管制部ACC庁舎外5棟浸水対策工事	福岡県福岡市東区	約6ヶ月	【ACC庁舎】 RC造 2F 12,617㎡ 【ATM庁舎】 RC造 3F 10,771㎡ 【特高電源局舎】 RC造(一部S) 2F 725㎡ 【マイクロ局舎】 RC造 1F 112㎡ 【第4副変電室】 RC造 1F 50㎡ 【井戸ポンプ室】 RC造 1F 3.4㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-19	大阪航空局	那覇空港取付誘導路中心線灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約9ヶ月	那覇空港取付誘導路整備に伴う誘導路灯火及び滑走路灯火の設置・撤去工事 誘導路中心線灯：1式 誘導路灯：1式 誘導案内灯：1式 滑走路灯：1式 滑走路中心線灯：1式 滑走路警戒灯：1式 停止線灯：1式 滑走路距離灯：1式 航空機接近警告灯：1式 離陸待機警告灯：1式 接地帯灯：1式	電気工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-20	大阪航空局	広島空港停止線灯監視制御装置製造設置その他工事	広島県三原市	約11ヶ月	老朽化に伴う停止線灯監視制御装置、受配電設備設置・撤去、特定運営事業に伴う電力量計盤の設置工事 停止線灯監視制御装置：1式 受配電設備：1式 電力計盤：1式	電気工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-21	大阪航空局	石見空港庁舎受配電設備設置その他工事	島根県益田市	約6ヶ月	老朽化に伴う受配電設備の設置・撤去工事 受配電設備：1式	電気工事	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-22	大阪航空局	福岡空港北側誘導路灯仮設その他工事	福岡県福岡市	約3ヶ月	滑走路増設事業に伴う誘導路中心線灯等の設置・撤去工事 誘導路中心線灯：1式 誘導路灯：1式 禁止区域灯：1式 エプロン照明灯：1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-23	大阪航空局	関西国際空港高圧ケーブル布設その他工事	大阪府泉佐野市	約9ヶ月	VOR/DME新設に伴う高圧ケーブル等の設置工事 高圧ケーブル：1式 制御ケーブル：1式 管路：1式	電気工事	第1四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-24	大阪航空局	福岡空港エプロン照明灯改良その他工事（その2）	福岡県福岡市	約3ヶ月	国内線再編事業等に伴うエプロン照明灯等の設置工事 エプロン照明灯：1 式 スポット番号表示灯：1 式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-25	中部空港事務所	名古屋空港 T S R 装置（ビデオ送受信装置）更新工事	愛知県西春日井郡豊山町	約2ヶ月	当該装置の老朽化に伴い、機器を更新する。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-26	大阪航空局	那覇空港滑走路灯改良その他工事	沖縄県那覇市	約8ヶ月	滑走路改良工事に伴う滑走路灯火及び誘導路灯火の設置・撤去工事 滑走路灯：1式 滑走路中心線灯：1式 誘導路灯：1式 誘導路中心線灯：1式 航空機接近警告灯：1式 航空灯火用基台：1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-27	大阪航空局	加世田仮設 S S R 装置設置工事	鹿児島県南さつま市	約5ヶ月	加世田仮設 S S R 装置の設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-28	大阪航空局	奄美空港リモート R A D I O 附帯設備設置その他工事	福岡県福岡市 鹿児島県奄美市 沖縄県那覇市	約10ヶ月	奄美リモート R A D I O 整備に必要な附帯設備の設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-29	大阪航空局	鳥取空港 G S 装置更新工事	鳥取県鳥取市	約7ヶ月	鳥取 G S 装置の設置及び T - D M E 装置の移設を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-30	大阪航空局	奄美仮設 L O C 装置設置工事	鹿児島県大島郡笠利町	約7ヶ月	奄美空港へ仮設 L O C 装置の設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-31	大阪航空局	徳之島仮設VOR／DME装置設置工事	鹿児島県大島郡天城町 鹿児島県霧島市	約6ヶ月	徳之島仮設VOR／DME装置の設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-32	大阪航空局	中部国際空港庁舎外3カ所空調設備工事	愛知県常滑市	約10ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機12台	管工事	第1四半期	第1四半期
1-33	大阪航空局	鹿児島空港電源局舎外2カ所空調設備工事	鹿児島県霧島市	約9ヶ月	空調設備の更新工事 一般用空調系統 パッケージ型空調機8台	管工事	第1四半期	第1四半期
1-34	大阪航空局	那覇空港場周地下道排水設備工事	沖縄県那覇市	約9ヶ月	排水ポンプ3台の整備	管工事	第1四半期	第1四半期
1-35	大阪航空局	大分空港VFR室その他空調設備工事	大分県国東市	約9ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機10台	管工事	第1四半期	第1四半期
1-36	大阪航空局	美保空港庁舎EQ室外1カ所空調設備工事	鳥取県境港市 島根県隠岐郡	約7ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機4台	管工事	第1四半期	第1四半期
1-37	大阪航空局	新種子島VOR／DME局舎空調設備工事	鹿児島県熊毛郡	約6ヶ月	空調設備の更新工事 パッケージ型空調機2台	管工事	第1四半期	第1四半期
1-38	大阪航空局	松山空港保安防災総合運用装置更新工事	愛媛県松山市南吉田町	約5ヶ月	保安防災総合運用装置一式の更新	電気通信工事	第1四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-39	大阪航空局	大分空港滑走路中心線設置その他工事	大分県国東市	約3ヶ月	滑走路改良に伴う滑走路中心線灯等の設置工事 滑走路中心線灯：1式 滑走路灯：1式 誘導路中心線灯：1式 誘導路灯：1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-40	鹿児島空港事務所	奄美空港出張所外9箇所遠隔制御回復装置設置工事	鹿児島県大島郡龍郷町 鹿児島県奄美市笠利町 鹿児島県大島郡天城町 鹿児島県霧島市溝辺町	約2ヶ月	奄美空港出張所、奄美ARSRサイト、奄美TACANサイト、奄美RCAG TXサイト、奄美RCAG RXサイト、奄美GS/T-DMEサイト、笠利VOR/DMEサイト、徳之島空港庁舎、徳之島LOC/T-DMEサイト、鹿児島空港事務所における、遠隔制御回復装置及びこれに係わる附帯設備の設置。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-41	那覇空港事務所	那覇空港RCM装置撤去その他工事久米島・多良間RCM更新工事外2件工事	沖縄県那覇市 沖縄県久米島町 沖縄県宮古郡多良間町 沖縄県島尻郡座間味村 沖縄県八重山郡竹富町	約2ヶ月	慶良間・波照間RCMを久米島・多良間空港へ移設。久米島・多良間空港の旧RCMの撤去。旧管制塔庁舎の機器撤去、ケーブル撤去、その他付帯設備の撤去を行う。RTS庁舎のARTS-SIMの撤去、ケーブル撤去、その他付帯設備の撤去を行う。	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-42	那覇空港事務所	簡易卓用ケーブル敷設その他工事	沖縄県那覇市	約1ヶ月	管制用簡易卓の設置にかかるケーブル等の敷設を行う。	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-43	那覇空港事務所	那覇空港誘導路標識書換工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	航空機走行の誤進入防止対策のため、誘導路標識の書き換えを行う。 飛行場標識消去工：1式 飛行場標識工：1式	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-44	大阪航空局	鹿児島空港防護システムセンサー設置その他工事	鹿児島県霧島市溝辺町 麓838	約7ヶ月	鹿児島空港のRESA整備に伴い新設された立入制限フェンスへの警報センサー設置及び消火救難体制強化に伴う場面監視カメラの設置工事	電気通信工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-45	大阪航空局	広島空港周柵下部改良等工事	広島県三原市本郷町善入寺（広島空港内）	約8ヶ月	場周柵下部の張りコンクリート（約6,000m）、FRPフェンス補修（254m）等工事	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-46	大阪航空局	美保空港周柵等改良工事	鳥取県境港市（美保空港内）	約7ヶ月	場周柵改良（約510m）、車両侵入防止柵（杭式防護柵262m、上下格納式車止め1式）の設置及び場周柵下部の張りコンクリート（約500m）等工事	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-47	大阪航空局	三郡山ARSR進入道路法面復旧工事	福岡県筑紫野市柚須原地内（三郡山ARSR進入道路）	約5ヶ月	補修箇所11箇所 法面改良 一式 土工、吹付法砕工、法面保護工 等	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-48	大阪航空局	玖珂VORTAC局舎改修工事	山口県岩国市	約4ヶ月	RC造 1F 200㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-49	大阪航空局	上五島RAG局舎撤去工事	長崎県新上五島町	約4ヶ月	【上五島RAG局舎】 RC造 1F 117㎡ 撤去工事 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-50	大阪航空局	福岡航空交通管制部雁ノ巣宿舎104号棟外1棟改修工事	福岡県福岡市東区	約4ヶ月	104棟 —RC造—4F—1,083㎡ 105棟 —RC造—4F—1,103㎡ 外壁改修—一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-51	大阪航空局	隠岐VOR/DME局舎改修工事	島根県隠岐の島町	約4ヶ月	RC造 1F 160㎡	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-52	大阪航空局	関西国際空港管制塔外3棟改修工事	大阪府泉南郡	約6ヶ月	【管制塔】 遮光カーテン更新工事 一式 【庁舎】 S造 8F 15,137㎡ 内部改修 一式 【電源局舎】 内部改修、建具改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-53	大阪航空局	神戸航空交通管制部庁舎改修工事	兵庫県神戸市西区	約6ヶ月	SRC造 5F 12,939㎡ 内装改修工事 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-54	大阪航空局	関西国際空港庁舎A-S-D-E室他空調和設備工事	大阪府泉南郡	約9ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機4台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-55	大阪航空局	与那国VOR/DME局舎空調和設備工事	沖縄県八重山郡	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機2台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-56	大阪航空局	奄美空港庁舎無線機器室外1カ所空調和設備工事	鹿児島県奄美市 鹿児島県大島郡	約8ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機4台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-57	大阪航空局	小松空港庁舎一般事務室用空調和設備工事	石川県小松市	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 一般用空調系統	管工事	第2四半期	第1四半期
1-58	大阪航空局	御坊DME局舎空調和設備工事	和歌山県日高郡	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機2台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-59	大阪航空局	玖珂VORTAC局舎空調和設備工事	山口県岩国市	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機2台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-60	大阪航空局	那覇空港第1RX局舎外1カ所空調和設備工事	沖縄県那覇市 沖縄県国頭郡	約8ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機8台	管工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-61	大阪航空局	神戸空港庁舎 A T I S 室他空調和設備工事	兵庫県神戸市	約9ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機6台	管工事	第2四半期	第1四半期
1-62	大阪航空局	中部国際空港 A S D E 装置更新工事外 1 件工事	愛知県常滑市	約6ヶ月	中部国際空港の A S D E 装置更新工事を行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-63	大阪航空局	久米島RCAG増波工事外2件工事 外2件：八重岳RCAG増波、南大東RCAG増波	沖縄県島尻郡久米島町 沖縄県国頭郡本部町 沖縄県島尻郡南大東村	約9ヶ月	久米島 R C A G 増波工事、八重岳 R C A G 増波工事、南大東 R C A G 増波工事を行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-64	大阪航空局	河和TACAN装置更新工事外 1 件工事	愛知県知多郡南知多町	約7ヶ月	河和 T A C A N 装置の更新及び R C A G 装置の更新を行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-65	大阪航空局	鹿児島第 2 T S R 装置更新工事	鹿児島県霧島市	約6ヶ月	鹿児島第 2 T S R 装置の更新を行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-66	大阪航空局	長崎空港 A S R / T X 施設附帯設備整備その他工事	長崎県大村市	約6ヶ月	長崎非常用レーダー装置の展開及び新 T S R 鉄塔に必要な整備工事を行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-67	大阪航空局	宮崎空港誘飛行場灯台改良その他工事	宮崎県宮崎市	約8ヶ月	老朽化に伴う飛行場灯台等の設置・撤去工事 飛行場灯台：1式 進入角指示灯：1式	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-68	大阪航空局	那覇空港進入角指示灯監視装置設置工事	沖縄県那覇市	約7ヶ月	増設滑走路進入角指示灯監視装置の設置 進入角指示灯監視装置：1式	電気工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-69	中部空港事務所	小松 R C A G 装置更新工事	石川県小松市	約4ヶ月	当該装置の老朽化に伴い、機器を更新する。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-70	中部空港事務所	名古屋空港RAG 装置更新その他工事	愛知県西春日井郡豊山町 愛知県常滑市	約4ヶ月	当該装置の老朽化に伴い、機器を更新する。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-71	関西空港事務所	航空管制技術官業務室等改修その他工事	大阪府泉南郡田尻町	約6ヶ月	管制技術業務の改善・効率化に資するための改修及び機器の移設を実施するもの	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-72	鹿児島空港事務所	鹿児島空港GSE車両通行帯C-BOXグレーチング補修工事	鹿児島県霧島市鹿児島空港内	約3ヶ月	GSE車両通行帯脇のC-BOX 2 箇所のグレーチング補修 1 式	土木工事	第2四半期	第2四半期
1-73	那覇空港事務所	那覇空港誘導路舗装補修工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	A8誘導路のアスファルト舗装の平坦性改善を目的とした切削、打替えによる舗装補修工事 アスファルト舗装：約1,200m2	舗装工事	第2四半期	第2四半期
1-74	松山空港事務所	松山 I L S 蓄電池交換工事	愛媛県松山市	約6ヶ月	松山ILS施設の蓄電池が寿命を迎えるため、交換を実施する。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-75	北九州空港事務所	北九州空港構内道路舗装補修工事	福岡県北九州市小倉南区空港北町	約3ヶ月	老朽化した構内道路のアスファルト舗装の健全化を目的とした切削、打替えによる舗装補修工事 アスファルト舗装：約1,400m2	舗装工事	第2四半期	第2四半期
1-76	長崎空港事務所	長崎空港構内道路舗装改修工事	長崎県大村市箕島町	約6ヶ月	構内道路の一部を舗装工、舗装撤去工、標識維持工を施工するもの	舗装工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-77	宮崎空港事務所	宮崎空港管理用道路舗装改修工事	宮崎県宮崎市大字赤江	約3ヶ月	管理用道路の舗装改良 約1,150㎡	舗装工事	第2四半期	第2四半期
1-78	宮崎空港事務所	宮崎空港DREC装置更新工事	宮崎県宮崎市赤江無番地	約2ヶ月	無線機器の更新	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-79	宮崎空港事務所	宮崎空港無線機器室分電盤更新工事	宮崎県宮崎市赤江無番地	約3ヶ月	老朽化した電源設備の更新	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-80	大阪航空局	徳島飛行場防護システム整備工事	徳島県板野郡松茂町	約7ヶ月	徳島飛行場の民航地区の立入制限フェンスへの 警報センサーの新設工事	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-81	大阪航空局	福岡空港管理フェンス設置等工事	福岡県福岡市博多区	約6ヶ月	福岡空港の場外用地における管理フェンス等 の老朽化対策のため、管理フェンス等の撤去 及び設置を行う。 工事場所：福岡空港周辺（福岡市博多区宮松 外7ヵ所）	土木工事	第2四半期	第2四半期
1-82	大阪航空局	大阪国際空港可搬形電源設備保管庫新築工事	兵庫県伊丹市	約9ヶ月	S造 1F 約168㎡ 新築工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-83	大阪航空局	山口宇部VOR/DME局舎浸水対策工事	山口県宇部市沖字部	約3ヶ月	RC造 1F 160㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-84	大阪航空局	福岡空港事務所庁舎改修工事	福岡県福岡市博多区	約4ヶ月	RC+S造 7F 7,362㎡ 内部改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-85	大阪航空局	佐賀VOR/DME局舎浸水対策工事	佐賀県佐賀市	約4ヶ月	RC造 128㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-86	大阪航空局	福江空港・航空路監視レーダー事務所庁舎改修工事	長崎県五島市	約4ヶ月	RC造 5F 1,196㎡ 防護対策工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-87	大阪航空局	奄美空港庁舎外1棟浸水対策工事	鹿児島県奄美市笠利町	約5ヶ月	【庁舎】 RC造(一部S造) 6F 1,240㎡ 【VOR/DME局舎】 RC造 1F 128㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-88	大阪航空局	久米島VORTAC局舎改修工事	沖縄県島尻郡久米島町	約3ヶ月	RC造 1F 128㎡ 止水対策工事 一式 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-89	大阪航空局	中部国際空港飛行検査センター庁舎外4棟浸水対策工事	愛知県常滑市	約5ヶ月	【飛行検査センター庁舎】 RC造 4F 2,658㎡ 【第1ASR/SSR局舎】 S造 2F 870㎡ 【第2ASR/SSR局舎】 S造 2F 870㎡ 【第1RX局舎】 S造 1F 312㎡ 【VOR/DME局舎】 RC造 1F 242㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-90	大阪航空局	出雲空港電源局舎外1棟浸水対策工事	島根県出雲市斐川町	約5ヶ月	【電源局舎】 RC造 1F 130㎡ 【VOR/DME局舎】 RC造 141㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-91	大阪航空局	北九州空港電源局舎改修工事	福岡県北九州市小倉南区	約5ヶ月	S造 2F 1,723㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-92	大阪航空局	長崎空港事務所庁舎外1棟改修工事	長崎県大村市箕島町	約4ヶ月	【庁舎】 RC造 3F 2,367㎡ 内装改修工事 一式 【電源局舎】 RC造 2F 1,737.26㎡ 外壁改修 一式 耐震改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-93	大阪航空局	大分空港消防車庫外1棟改修工事	大分県国東市武蔵町	約6ヶ月	【消防車庫】 RC造 2F 939㎡ 外壁改修 一式 耐震改修 一式 【事務所庁舎】 RC造(一部S造) 4F 3,647㎡ 内装改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-94	大阪航空局	宮崎空港事務所庁舎外1棟改修工事	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	【庁舎】 RC造 6F 3,445㎡ 内部改修 一式、耐震改修 一式 【消防車庫】 RC造 1F 874㎡ 耐震改修 一式 屋上防水改修 一式 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-95	大阪航空局	八重岳ARSR局舎改修工事	沖縄県国頭郡	約5ヶ月	RC造 4F 1,542㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-96	大阪航空局	福岡航空交通管制部ATM庁舎外1件改修工事	福岡県福岡市東区奈多	約6ヶ月	【ATM庁舎】 RC造 3F 5,838㎡ 外壁改修 一式 【雁ノ巣宿舍】 104棟 RC造 4F 1,083㎡ 105棟 RC造 4F 1,103㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-97	大阪航空局	美保空港旧VOR/DME局舎撤去外1件工事	鳥取県境港市	約6ヶ月	【旧VOR/DME局舎】 RC造 1F 141㎡ 撤去工事 一式 【電源局舎】 RC造 1F 347㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-98	大阪航空局	名古屋ASR局舎改修工事	愛知県豊山町	約4ヶ月	RC造 1F 248㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-99	大阪航空局	広島空港照明電源車庫外1棟改修工事	広島県三原市本郷町	約4ヶ月	【広島空港ｽｲｰﾊﾟｰ車庫】 RC造 1F 146㎡ 【広島空港照明電源車庫】 RC造 1F 58㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-100	大阪航空局	鹿児島空港第2ASR局舎改修工事	鹿児島県霧島市	約4ヶ月	【鹿児島空港第2ASR局舎】 RC造 1F 378㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-101	大阪航空局	神戸空港出張所庁舎改修工事	兵庫県神戸市中央区	約5ヶ月	S造 5F 1,996㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-102	大阪航空局	徳島空事務所庁舎外1棟改修工事	徳島県松茂町	約5ヶ月	【庁舎】 RC造 2F 1,305㎡ 【救急医療車庫】 RC造 1F 359㎡ 外壁改修工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-103	大阪航空局	徳之島空港VOR電源局舎外1棟改修工事	鹿児島県大島郡天城町	約4ヶ月	【VOR電源局舎】 RC造 96㎡ 【VOR/DME局舎】 RC造 140㎡ 止水対策工事 一式 外壁改修 一式、 屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-104	大阪航空局	糸満宿舎C棟改修工事	沖縄県糸満市西崎町	約4ヶ月	RC造 5F 2,030㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-105	大阪航空局	下地島空港ASR/TX局舎外1件改修工事	沖縄県宮古島市	約4ヶ月	【下地島空港ASR/TX局舎】 RC造 1F 227㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式 【宮古空港庁舎】 RC造 6F 1,748.51㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-106	大阪航空局	高松空港庁舎一般事務室用空調和設備工事	香川県高松市	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 一般用空調系統	管工事	第2四半期	第2四半期
1-107	大阪航空局	宮崎空港電源局舎空調和設備工事	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 一般用空調系統	管工事	第2四半期	第2四半期
1-108	大阪航空局	北九州空港庁舎無線機器室その他外1カ所空調和設備工事	福岡県北九州市	約7ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機6台	管工事	第2四半期	第2四半期
1-109	大阪航空局	下地島空港庁舎VFR室その他空調和設備工事	沖縄県宮古島市	約7ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機2台 一般用空調系統	管工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-110	大阪航空局	中部国際空港庁舎中央監視装置工事	愛知県常滑市	約4ヶ月	中央監視装置一式の更新工事	管工事	第2四半期	第2四半期
1-111	大阪航空局	雁ノ巣宿舍給水設備工事	福岡県福岡市	約6ヶ月	雁ノ巣宿舍の給水配管その他更新工事	管工事	第2四半期	第2四半期
1-112	大阪航空局	南大東R C A G局舎空調和設備工事	沖縄県島尻郡	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機2台	管工事	第2四半期	第2四半期
1-113	大阪航空局	河和V O R T A C局舎空調和設備工事	愛知県知多郡	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機2台	管工事	第2四半期	第2四半期
1-114	大阪航空局	永良部V O R T A C局舎空調和設備工事	鹿児島県大島郡	約5ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機2台	管工事	第2四半期	第2四半期
1-115	大阪航空局	那覇空港周監視カメラシステム改修工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	空港周監視カメラ1台の設置及びシステム改修	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-116	大阪航空局	中部国際空港外5空港統合スポット管理システム設置工事	愛知県常滑市セントレア、大阪府豊中市蛸池西町、大阪府泉南郡田尻町、福岡県福岡市博多区、鹿児島県霧島市溝辺町、沖縄県那覇市安次嶺	約9ヶ月	中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港に設置される統合スポット管理システム設置工事を実施するもの。	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-117	大阪航空局	佐賀空港外2空港RAG空港用ITV装置更新工事	佐賀県佐賀市 長崎県壱岐市 福岡県福岡市博多区	約6ヶ月	佐賀空港および壱岐空港の各空港にI T Vカメラ2式を設置し、福岡空港に出力装置を設置するもの。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-118	大阪航空局	隠岐空港外1空港RAG空港用ITV装置更新工事	島根県隠岐郡隠岐の島町 大阪府豊中市	約6ヶ月	隠岐空港にＩＴＶカメラ２式を設置し、大阪国際空港に出力装置を設置するもの。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-119	大阪航空局	屋久島空港外5空港RAG空港用ITV装置更新工事	鹿児島県熊毛郡屋久島町 鹿児島県大島郡天城町 鹿児島県大島郡喜界町 鹿児島県大島郡泊町 鹿児島県大島郡与論町 鹿児島県霧島市	約6ヶ月	屋久島空港、徳之島空港、喜界空港、沖永良部空港および与論空港の各空港にＩＴＶカメラ２式を設置し、鹿児島空港に出力装置をせ設置するもの。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-120	大阪航空局	徳島空港外1空港エプロン監視用ITV装置更新工事	徳島県板野郡松茂町 福岡県北九州市小倉南区	約4ヶ月	徳島空港に設置されているＩＴＶカメラ２式、北九州空港に設置されているITVカメラ４式の更新工事を実施するもの。	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-121	大阪航空局	清水VORTAC装置更新その他工事	高知県土佐清水市	約7ヶ月	清水VORTAC装置の更新及び仮設VOR／DME装置の撤去を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-122	大阪航空局	那覇空港旧管制塔ARTS無停電電設備外1カ所撤去工事	那覇空港旧管制塔庁舎 那覇空港第１別館	約2ヶ月	那覇空港旧管制塔庁舎及び那覇空港第1別館より無停電電源装置を撤去する。	電気工事 機械器具設置工事	第2四半期	第2四半期
1-123	大阪航空局	八尾空港滑走路灯改良その他工事	大阪府八尾市	約6ヶ月	滑走路改良に伴う滑走路灯等の設置工事 滑走路灯：1式 滑走路末端識別灯：1式 誘導路灯：1式 進入角指示灯：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-124	大阪航空局	広島空港誘導路中心線灯改良その他工事	広島県三原市	約8ヶ月	誘導路改良に伴う滑走路灯等の設置・撤去工事、航空灯火整備機器改造 滑走路灯：1式 滑走路中心線灯：1式 誘導路灯：1式 誘導路中心線灯：1式 停止線灯：1式 過走帯灯：1式 航空灯火整備機器：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-125	大阪航空局	福岡空港西側誘導路灯設置その他工事	福岡県福岡市	約8ヶ月	滑走路増設事業に伴う誘導路中心線灯等の設置・撤去工事 誘導路中心線灯：1式 誘導路灯：1式 禁止区域灯：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-126	大阪航空局	那覇空港統合庁舎受配電設備機器撤去その他工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	既設受配電設備、電力監視制御設備の撤去工事 受配電設備：1式 監視制御設備：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-127	大阪航空局	松山空港滑走路灯改良その他工事	愛媛県松山市	約8ヶ月	老朽化に伴う滑走路灯等の設置・撤去工事 滑走路灯：1式 滑走路末端灯：1式 滑走路中心線灯：1式 進入灯：1式 進入角指示灯：1式 スポット番号表示灯：1式 道路照明灯：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-128	大阪航空局	長崎空港誘導路中心線灯改良その他工事	長崎県大村市	約7ヶ月	誘導路改良に伴う誘導路中心線灯等の設置・撤去、進入灯橋梁化に伴う進入灯等の撤去、滑走路末端識別灯の設置工事 誘導路中心線灯：1式 誘導路灯：1式 進入灯：1式 航空灯台：1式 滑走路末端識別灯：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-129	大阪航空局	大分空港滑走路中心線灯改良その他工事	大分県国東市	約7ヶ月	滑走路改良に伴う滑走路中心線灯等の設置・撤去工事 滑走路中心線灯：1式 滑走路灯：1式 誘導路中心線灯：1式 誘導路灯：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-130	大阪航空局	那覇空港第4 エプロン照明灯設置その他工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	第4 エプロン整備に伴うエプロン照明灯の設置及び既設エプロン照明等監視制御盤の改造 エプロン照明灯：1式 監視制御装置：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-131	大阪航空局	関西国際空港第2 A S R / S S R ・ T X 局舎電源切換盤設置その他工事	大阪府泉佐野市	約7ヶ月	老朽化に伴う電源切換盤の更新、既設 V O R / D M E 局舎受配電設備等の撤去 受配電設備：1式 制御ケーブル：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-132	大阪航空局	小松空港誘導路中心線灯改良その他工事	石川県小松市	約8ヶ月	誘導路改良に伴う誘導路中心線灯等の設置・撤去工事及び老朽化に伴うキュービクル更新工事 誘導路中心線灯：1式 誘導路灯：1式 管路：一式 キュービクル：一式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-133	大阪航空局	高知空港誘導路灯改良その他工事	高知県南国市	約6ヶ月	老朽化に伴う誘導路灯等の設置・撤去工事 誘導路灯：1式 旋回灯：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-134	大阪航空局	鹿児島空港誘導路中心線灯改良その他工事	鹿児島県霧島市	約6ヶ月	誘導路改良に伴う誘導路中心線灯等の設置・撤去工事 誘導路中心線灯：1式 誘導案内灯：1式 転回灯：1式 滑走路距離灯：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-135	大阪航空局	那覇空港エプロン照明灯改良その他工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	老朽化に伴うエプロン照明灯等の更新 エプロン照明灯：1式 受配電設備：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-136	大阪航空局	関西国際空港高圧ケーブル布設その他工事	大阪府泉佐野市	約6ヶ月	V O R / D M E 新設に伴う高圧ケーブル等の設置工事 高圧ケーブル：1式 制御ケーブル：1式 管路：1式	電気工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-137	大阪航空局	福岡空港エプロン照明灯改良その他工事	福岡県福岡市	約3ヶ月	国内線再編事業等に伴うエプロン照明灯等の設置工事 エプロン照明灯：1 式 スポット番号表示灯：1 式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-138	大阪航空局	福岡空港エプロン照明灯撤去工事	福岡県福岡市	約3ヶ月	滑走路増設事業に伴うエプロン照明灯撤去工事 エプロン照明灯：1 式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-139	大阪航空局	宮崎空港飛行場灯火良その他工事	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	老朽化に伴う飛行場灯台、進入角指示灯、過走帯灯の更新及びS6誘導路廃止に伴う誘導路灯、滑走路灯、誘導案内灯、禁止区域灯の設置・撤去工事 飛行場灯台：1 式 進入角指示灯：1 式 滑走路灯：1 式 誘導路灯：1 式 誘導案内灯：1 式 禁止区域灯：1 式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-140	中部空港事務所	名古屋無線施設防草対策工事	愛知県小牧市	約2ヶ月	本局管制技術課が示した「技術管理効率化」に従い、名古屋VORTAC施設マウンテントップの防草対策を実施し、除草作業等による当該施設への電波の影響の軽減化を図る。	土木工事	第3四半期	第2四半期
1-141	中部空港事務所	名古屋対空通信送信空中線鉄塔塗装工事	愛知県西春日井郡豊山町	約2ヶ月	名古屋対空通信送信空中線鉄塔の塗装を行い、鉄塔の維持を図る 第2種ケレン及び塗装面積：708.04平米	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-142	福岡空港事務所	福岡空港非常用管制塔設備展開工事	福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷 福岡空港内	約5ヶ月	福岡空港において非常用管制塔設備の展開訓練を実施する為に必要な非常用管制塔設備の運搬、展開、接続及び撤収工事を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-143	福岡空港事務所	福岡空港ITV整備工事	福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷 福岡空港内	約4ヶ月	空港庁舎よりサイトをＩＴＶ監視するため、必要となる機材の整備を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-144	大阪航空局	美保飛行場防護システムセンサー付替工事	鳥取県境港市佐斐神町2064	約4ヶ月	美保飛行場の民航地区の立入制限フェンス等の更新に伴う、警報センサーの取り外し及び取り付けの工事	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-145	大阪航空局	福岡空港貯水槽設置工事	福岡県福岡市博多区（福岡空港内）	約6ヶ月	貯水槽 3 基新設	土木工事	第3四半期	第2四半期
1-146	大阪航空局	福岡空港構内道路改良その他工事	福岡県福岡市博多区（福岡空港内）	約12ヶ月	構内道路新設(390m)、埋設管切回し（1式）工	舗装工事	第3四半期	第2四半期
1-147	大阪航空局	那覇空港第2消防車庫前舗装新設工事	沖縄県那覇市大嶺鏡水（那覇空港内）	約6ヶ月	外構舗装工事	舗装工事	第3四半期	第2四半期
1-148	大阪航空局	宮崎空港管理用地整地工事	宮崎県宮崎市赤江（宮崎空港地内）	約5ヶ月	土砂の運搬・処分(3,280m ²)	土木工事	第3四半期	第2四半期
1-149	大阪航空局	小松空港国際線旅客ターミナル改修工事	石川県小松市	約5ヶ月	官庁部分 2,551m ² 内部改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-150	大阪航空局	南大東空港VOR/DME局舎改修工事	沖縄県島尻郡南大東村	約5ヶ月	RC造 1F 176m ² 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-151	大阪航空局	那覇空港ARTS庁舎撤去工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	RC造 2F 建築面積 1,087m ² 、延床面積2,083m ² 撤去工事 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-152	大阪航空局	那覇空港旧管制塔庁舎外1棟撤去工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	【旧管制塔庁舎】 RC造 2F(P7) 建築面積 1,587㎡ 延床面積 3,232㎡ 撤去工事 一式 【CVCf局舎】	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-153	大阪航空局	関西国際空港 T A P S 整備（讃岐セクタ）その他工事	大阪府泉南郡田尻町	約5ヶ月	関西国際空港に讃岐セクタに必要な T A P S、C C S、T D U の整備を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-154	大阪航空局	中部国際空港 A / G 装置更新その他工事	愛知県常滑市	約6ヶ月	中部国際空港の A / G 装置更新及び R C M 装置の設置工事を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-155	大阪航空局	中部 V O R / D M E 装置更新工事	愛知県常滑市	約9ヶ月	中部 V O R / D M E 装置の更新工事を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-156	大阪航空局	広島空港 L O C 装置更新その他工事	広島県三原市	約7ヶ月	広島 L O C 装置の更新及び仮設 L O C 装置の撤去並びに旧 G S / T - D M E 装置の撤去を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-157	大阪航空局	加世田 A R S R 装置更新工事外 1 件工事	鹿児島県南さつま市	約6ヶ月	加世田 A R S R 装置の更新及び R C A G 増波並びに R C A G 装置の更新を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-158	大阪航空局	北九州空港 L O C 装置更新その他工事	福岡県北九州市 福岡県京都郡苅田町	約9ヶ月	北九州 L O C 装置の更新及び仮設 L O C 装置撤去並びに旧 G S / T - D M E 装置の撤去を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-159	大阪航空局	広島空港 A / G 鉄塔改修工事	広島県三原市	約5ヶ月	鉄塔の塗装、基礎コンクリートの増強	鋼構造物工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-160	大阪航空局	南日本ターミナル無線施設（那覇）整備工事 外1件工事	沖縄県那覇市	約8ヶ月	RAG増波、RCM設置、RX鉄塔設置、那覇 A/G更新、非常用航空局設置	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-161	大阪航空局	南日本ターミナル無線施設（奄美）整備工事	鹿児島県奄美市	約8ヶ月	RAG増波、TX鉄塔設置、RX鉄塔設置	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-162	大阪航空局	宮古空港TAPS整備その他工事外1件工事	沖縄県宮古市	約7ヶ月	宮古TAPS、CCS、TDU、設置、附帯（分電 盤、回線切替装置、IDF）下地島TAPS、 CCS、TDU、非常用TAPS設置、附帯（分電 盤、回線切替装置）設置を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-163	大阪航空局	小値賀空港 R A G 発電設備撤去工事	小値賀RAG	約3ヶ月	小値賀RAG発電装置を撤去する。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第2四半期
1-164	大阪航空局	高松空港 T A P S 整備その他工事外1件工事	香川県高松市 高知県南国市	約6ヶ月	高松TAPS、CCS、TDU、設置、附帯（分電 盤、回線切替装置、IDF）高知TAPS、CCS、 TDU、非常用TAPS設置、附帯（分電盤、回 線切替装置）設置を行う。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第2四半期
1-165	大阪航空局	広島空港TAPS運用移行その他工事	広島県三原市	約6ヶ月	広島空港において T A P S 、 C C S 装置及び T D U 装置の運用移行に伴う機器移設及び旧 設備の撤去を行う。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第2四半期
1-166	大阪航空局	米子VOR/DME装置撤去工事	鳥取県境港市	約4ヶ月	米子VOR/DME装置の機器撤去及びこれに係 る附帯設備の撤去を行う。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第2四半期
1-167	大阪航空局	九州ブロックITVカメラ設置工事	福岡県福岡市 福岡県北九州市 長崎県大村市 熊本県上益城郡益城町 大分県国東市	約4ヶ月	北九州、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島空 港ITVカメラの設置、福岡空港監視装置の設 置工事 ITVカメラ：1式 監視装置：1式	電気工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-168	大阪航空局	長崎空港滑走路警戒灯改良その他工事	長崎県大村市	約6ヶ月	老朽化に伴う滑走路警戒灯及び過走帯灯の設置工事 滑走路警戒灯：1式 過走帯灯：1式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-169	大阪航空局	大分空港誘導路灯改良その他工事	大分県国東市	約5ヶ月	老朽化に伴う誘導路灯の設置工事 誘導路灯：1式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-170	大阪航空局	那覇空港誘導路灯改良その他工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	老朽化に伴う誘導路灯の更新工事 誘導路灯：1式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-171	大阪航空局	福岡航空交通管制部瞬時電圧低下補償装置設置工事 その他工事	福岡県福岡市	約6ヶ月	管制機器更新に伴う瞬時電圧低下補償装置の設置 及び既設受配電設備機器の改造 受配電設備：1式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-172	大阪航空局	松山空港着陸帯整正工事	愛媛県松山市南吉田町	約4ヶ月	着陸帯整正（表土除去）	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-173	大阪航空局	長崎空港着陸帯整正工事	長崎県大村市箕島町	約4ヶ月	着陸帯整正（表土除去）	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-174	大阪空港事務所	岡山空港D R E C装置更新工事	岡山県岡山市北区	約4ヶ月	岡山空港において、老朽化したD R E C装置の機器更新を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-175	大阪空港事務所	御坊DME装置更新工事	和歌山県日高郡日高町 和歌山県西牟婁郡白浜町	約3ヶ月	御坊DME装置の機器更新及びこれに係る付帯設備の設置、撤去工事を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-176	鹿児島空港事務所	鹿児島空港保安道路舗装補修工事	鹿児島県霧島市鹿児島空港内	約2ヶ月	保安道路2箇所の土工、舗装工、舗装撤去工を施工するもの	舗装工事	第3四半期	第3四半期
1-177	鹿児島空港事務所	鹿児島空港TAPS-SIM設置工事外1工事 鹿児島空港D-R-E-C装置更新工事	鹿児島県霧島市	約4ヶ月	TAPS-SIMの設置及びD R E C装置の更新	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-178	那覇空港事務所	那覇空港構内道路舗装補修工事	沖縄県那覇市	約3ヶ月	老朽化した構内道路のアスファルト舗装の健全化を目的とした切削、打替えによる舗装補修工事 アスファルト舗装：約3,000m2	舗装工事	第3四半期	第3四半期
1-179	那覇空港事務所	那覇空港11番ゲート取替工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	老朽化した門扉本体を取り替える工事 門扉（W=6m）取替え：1基	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-180	那覇空港事務所	那覇空港GSE置場等舗装補修工事	沖縄県那覇市	約2ヶ月	老朽化したGSE置場のアスファルト舗装の健全化を目的とした撤去、打替えによる舗装補修工事 アスファルト舗装：約3,000m2	舗装工事	第3四半期	第3四半期
1-181	宮崎空港事務所	宮崎空港F型標識灯調整リング交換工事	宮崎県宮崎市大字赤江	約5ヶ月	F型標識灯の調整リング交換 約130灯	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-182	大阪航空局	北九州空港保安防災総合運用装置更新工事	北九州市小倉南区空港北町6番	約5ヶ月	保安防災総合運用装置一式の更新	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-183	大阪航空局	高知空港保安防災総合運用装置更新工事	高知県南国市物部	約5ヶ月	保安防災総合運用装置一式の更新	電気通信工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-184	大阪航空局	那覇空港事務所統合庁舎外3棟浸水対策工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	【統合庁舎】 SRC造 6F(P1) 7,556㎡ 【RX局舎】 RC造 1F 590㎡ 【VORTAC局舎】 RC造 1F 164㎡ 【西側電気室】 RC造 1F 63㎡ 止水対策工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-185	大阪航空局	広島空港事務所庁舎改修工事	広島県三原市本郷町	約4ヶ月	RC+S造 5F 2707.79㎡ 内装改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-186	大阪航空局	鹿児島空港庁舎改修工事	鹿児島県霧島市	約3ヶ月	RC造 5F 6,039.92㎡ 内装改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-187	大阪航空局	宮古空港庁舎E Q室その他空調和設備工事	沖縄県宮古島市	約4ヶ月	空調和設備の更新工事 パッケージ型空調和機4台	管工事	第3四半期	第3四半期
1-188	大阪航空局	富山空港外8空港運航援助支援請負機器撤去工事	富山県富山市秋ヶ島、和歌山県西牟婁郡白浜町、岡山県岡山市北区、島根県出雲市菱川町、山口県宇部市大字沖宇部、佐賀県佐賀市川副町、鹿児島県奄美市笠利町、沖縄県石垣市盛山、沖縄県宮古島市平良	約4ヶ月	富山空港、南紀白浜空港、岡山空港、出雲空港、山口宇部空港、佐賀空港、奄美空港、石垣空港、宮古空港に設置されている運航援助業務支援請負にて使用していた機器の撤去を実施するもの。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-189	大阪航空局	広島空港A T I S業務集約整備その他工事	広島県三原市 大阪府泉南郡田尻町	約6ヶ月	広島空港におけるA T I S業務を関西空港に集約するために必要な整備工事を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-190	大阪航空局	長崎V O R／DME 装置更新その他工事	長崎県大村市	約8ヶ月	長崎V O R／DME 装置の更新及び仮設V O R／DME の撤去を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-191	大阪航空局	奄美空港L O C 装置更新その他工事	鹿児島県大島郡笠利町	約7ヶ月	奄美L O C 装置の更新及び仮設L O C 装置の撤去を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-192	大阪航空局	那覇空港TAPS整備（先島セクタ）その他工事外1件工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	TAPS（先島セクタ）設置、TDU設置	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-193	大阪航空局	佐賀空港庁舎発電設備設置工事	佐賀空港庁舎	約6ヶ月	佐賀空港庁舎へ発電装置を設置する。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第3四半期
1-194	大阪航空局	熊本空港T S R 無停電電源設備移設工事	熊本空港TSR 広島空港TSR	約4ヶ月	広島空港TSRより熊本空港TSRへ無停電電源装置を移設する。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第3四半期
1-195	大阪航空局	天草R A G 発電設備移設工事	天草RAG 栗国RAG	約5ヶ月	栗国RAGより天草RAGへシェルター型発電装置を移設する。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第3四半期
1-196	大阪航空局	慶良間空港R A G 発電設備撤去工事	慶良間RAG	約3ヶ月	慶良間RAG発電装置を撤去する。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第3四半期
1-197	大阪航空局	福岡航空交通管制部発電装置止水用ポンプ設置工事	福岡航空交通管制部	約2ヶ月	福岡航空交通管制部へ発電装置市水曜ポンプを設置する。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-198	大阪航空局	関西国際空港０６Ｌ―ＬＯＣ／ＩＭ装置設置 その他工事	大阪府泉佐野市	７ヶ月	関西空港０６Ｌ―ＬＯＣ装置の機器更新及びこれに係る附帯設備の設置を行うほか、関西空港０６Ｌ―ＧＳ／Ｔ―ＤＭＥ装置、既設ＭＬＡＴ受信局（Ｎｏ．１２）の撤去を行うと共に、更新期間終了後に関西空港仮設０６Ｌ―ＬＯＣ装置の撤去を行うものである。	電気工事 機械器具設置工事	第3四半期	第3四半期
1-199	大阪航空局	小松空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	石川県小松市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-200	大阪航空局	八尾空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	大阪府八尾市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-201	大阪航空局	美保空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	鳥取県境港市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-202	大阪航空局	徳島空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	徳島県板野市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-203	大阪航空局	岩国空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	山口県岩国市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-204	大阪航空局	高知空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	高知県南国市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-205	大阪航空局	北九州空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	福岡県北九州市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-206	大阪航空局	長崎空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	長崎県大村市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-207	大阪航空局	大分空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	大分県国東市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-208	大阪航空局	宮崎空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	宮崎県宮崎市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-209	大阪航空局	鹿児島空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	鹿児島県霧島市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-210	大阪航空局	那覇空港航空灯火施設維持工事（令和2年度～令和5年度）	沖縄県那覇市	約40ヶ月	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-211	那覇空港事務所	那覇空港エプロン黒縁マーキング設置工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	エプロンガイドラインの視認性向上を目的とした黒縁マーキングの設置工事 飛行場標識工：約3,000m2	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-212	大阪航空局	長崎空港14側進入灯橋梁設置工事	長崎県大村市箕島町	約14ヶ月	進入灯橋梁（橋長156.85m）及び灯台（2基）の更新工事	土木工事	第4四半期	第3四半期
1-213	大阪航空局	広島空港外1空港運航情報業務用機器移設工事	広島県三原市本郷町 大阪府泉南郡田尻町	約2ヶ月	広島空港の運航情報業務にかかる端末類の撤去および関西空港に集約される運航情報業務に係る機器の設置を実施するもの。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-214	大阪航空局	徳之島 V O R / D M E 装置更新その他工事	鹿児島県大島郡天城町 鹿児島県霧島市	約8ヶ月	徳之島 V O R / D M E 装置の更新及び仮設 V O R / D M E 装置の撤去を行う。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-215	大阪航空局	南日本ターミナル無線施設（下地島）整備工事外1件工事	沖縄県宮古市	約6ヶ月	RAG増波、TX空中線柱設置、RX空中線柱設置、下地島A/G更新	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-216	大阪航空局	南日本ターミナル無線施設（沖永良部）整備工事	鹿児島県大島郡	約6ヶ月	RAG増波、RCM設置、TX空中線柱設置、RX空中線柱設置	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-217	鹿児島空港事務所	鹿児島空港照明共同溝補修工事	鹿児島県霧島市鹿児島空港内	約2ヶ月	照明共同溝（約260m）の側壁、頂版のひび割れ等補修1式	土木工事	第4四半期	第4四半期
1-218	大阪航空局	長崎空港 T S R 装置更新その他工事	長崎県大村市	約13ヶ月	長崎 T S R 装置の更新及び非常用レーダー撤去を行う。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
----	-----	-------	---------	-----	-------	------	--------	------------

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工 期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	該当なし							

資料②

令和2年7月1日
大 阪 航 空 局

令和2年度 発注の見通しについて（令和2年7月現在）

大阪航空局における令和2年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、令和2年7月1日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(http://ocab.mlit.go.jp/contract/con_3/)

1. 一般競争入札

 追加案件  修正箇所  発注済案件  発注予定の無くなった案件

番 号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工 期	業務の概要	業 務 種 別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-1	大阪航空局	福岡空港・那覇空港貯水槽設置実施設計	福岡県福岡市博多区（福岡空港内） 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内）	約6ヶ月	貯水槽新設するための実施設計	建設コンサルタント	第1四半期	令和元年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	広島空港進入灯橋梁等健全度調査業務	広島県三原市本郷町	約5ヶ月	広島空港の進入灯橋梁及び人工地盤について 近接目視及び非破壊調査を実施し、進入灯橋梁及び人工地盤の各部材、部位の状態を把握、診断し、健全度の評価を行うもの	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期

番 号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工 期	業務の概要	業 務 種 別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-3	大阪航空局	富山空港出張所庁舎外28棟浸水対策実施設計	富山県富山市 大阪府八尾市 山口県岩国市 山口県宇部市 島根県出雲市 愛媛県松山市 高知県南国市 福岡県北九州市 宮崎県宮崎市 沖縄県石垣市 沖縄県宮古島市	約9ヶ月	富山空港事務所庁舎、富山空港VOR/DME局舎、八尾空港事務所庁舎、八尾空港電源局舎、八尾空港VOR/DME局舎、岩国空港事務所庁舎、山口宇部出張所庁舎、松山空港事務所庁舎、松山空港電源局舎、高知空港事務所庁舎、高知空港電源局舎、高知空港TSR局舎、高知空港TX局舎、高知空港VOR/DME局舎、北九州空港事務所庁舎、北九州空港電源局舎、北九州空港VOR/DME局舎、宮崎空港事務所庁舎、宮崎空港電源局舎、宮崎空港TX局舎、宮崎空港VOR/DME局舎、宮崎空港TSR局舎、下地島空港庁舎、石垣空港TSR/TX局舎、下地島空港ASR/TX局舎、下地島空港VOR/DME局舎、下地島空港RX局舎 浸水対策実施設計——式	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-4	大阪航空局	北九州空港滑走路延長基礎調査	大阪府大阪市	約10ヶ月	北九州空港滑走路延長の整備基本計画（案）として、空域、航空保安施設の検討を行う。また、環境影響の検討も行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-5	大阪航空局	中部国際空港A T I S業務集約整備工事実施設計	愛知県常滑市 大阪府泉南郡田尻町	約7ヶ月	中部国際空港のA T I S業務を関西国際空港へ集約するために必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-6	大阪航空局	福岡空港仮設16GS/T-DME整備工事実施設計	福岡県福岡市	約7ヶ月	増設滑走路事業に伴うG S / T - D M E 装置の設置に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-7	大阪航空局	那覇空港第2 T S R 装置更新その他工事外1件実施設計	沖縄県那覇市	約9ヶ月	那覇第2 T S R 装置更新及び非常用設備整備に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-8	大阪航空局	波照間空港R A G 装置撤去工事外4件実施設計	沖縄県八重山郡竹富町 沖縄県島尻郡座間味村 沖縄県島尻郡粟国村 沖縄県那覇市 長崎県北松浦郡小値賀町 長崎県南松浦郡新上五島町	約5ヶ月	波照間、粟国、慶良間、上五島、小値賀空港R A G 装置の撤去に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期