

資料②

令和4年1月4日
大阪航空局

令和3年度 発注の見通しについて(令和4年1月現在)

大阪航空局における令和3年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(<https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/contract/tender/>)
また、「入札公告等に関するメールによる情報提供(試行)」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。(<https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/measure/notice.html>)

1. 一般競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	松山空港他3空港幹線排水路健全度調査業務	愛媛県松山市南吉田町 高知県南国市物部 徳島県板野郡松茂町 沖縄県那覇市安次嶺	約7ヶ月	幹線排水路[4空港]を対象として、排水路の機能を確保するため、定期点検を実施し、幹線排水路本体の変状・異常を把握、診断し、健全度の評価を行うものである。	建設コンサルタント	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	高知空港他4空港歩道ルーフ等健全度調査業務	高知県南国市物部 長崎県大村市箕島町 石川県小松市浮柳町 山口県岩国市三角町 徳島県板野郡松茂町	約6ヶ月	空港ターミナル地区内の歩道ルーフ等[6空港]について定期点検を実施し、部材の損傷状況を把握し、歩道ルーフ等本体の健全性の診断を行うとともに、今後の課題と解決策等を取りまとめるものである。	建設コンサルタント	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	松山空港他3空港護岸・擁壁健全度調査業務	愛媛県松山市南吉田町 徳島県板野郡松茂町 高知県南国市物部 大分県国東市武蔵町	約6ヶ月	護岸[2空港]、擁壁[2空港]を対象として、施設の防護機能に影響を及ぼす変状の把握、診断し、施設健全度の評価を行うものである。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-4	大阪航空局	福岡空港品質監視等補助業務	福岡県福岡市博多区 (福岡空港内)	約8ヶ月	福岡空港における空港整備工事を対象とした品質監視補助及び監督補助を行うもの	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-5	大阪航空局	福岡空港無線施設整備に係る基本設計	福岡県福岡市	約6ヶ月	福岡新庁舎・新管制塔移転整備に係る調査を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-6	大阪航空局	那覇空港第2TSR装置更新工事外2件実施設計	沖縄県那覇市	約6ヶ月	那覇空港第2TSR更新、非常用設備整備、那覇空港幹線ケーブル切回し、那覇空港MLAT管路更新に必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-7	大阪航空局	北九州空港アクセス機能強化検討調査	福岡県北九州市小倉南区空港北町 北九州空港内	約6ヶ月	海上に位置する北九州空港の代替アクセス手段の検討を進めるとともに有効なアクセス確保に向けた調査	建設コンサルタント その他業種	第2四半期	第2四半期
1-8	大阪航空局	福岡空港周辺航空機騒音・飛行経路・地上運用実態調査	福岡県福岡市	約8ヶ月	福岡空港周辺の航空機騒音及び飛行経路の現状を調査する。	建設コンサルタント 測量	第2四半期	第2四半期
1-9	大阪航空局	那覇空港ターミナル地域整備に係る基礎検討調査	沖縄県那覇市	約7ヶ月	那覇空港における各ターミナル機能施設に係る基礎的な条件整理・検討を実施する。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-10	大阪航空局	松山空港事務所庁舎改修外2件実施設計	愛媛県松山市南吉田町	約6ヶ月	・庁舎車庫 S造 1F 98㎡ ・旧電源局舎 RC造 1F 151㎡ 撤去設計 一式 ・駐車場 新設設計 一式 ・庁舎 内部改修 一式 RC+S造 6F 1759㎡	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-11	大阪航空局	波照間NDB局舎撤去実施設計	沖縄県八重山郡竹富町	約4ヶ月	RC+CB造 1F 117㎡ 撤去設計 一式	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-12	那覇空港事務所	令和3年度 建築施設点検業務(那覇空港事務所外1官署)	沖縄県那覇市 沖縄県島尻郡久米島町 沖縄県宮古島市伊良部	約5ヶ月	那覇空港事務所および宮古空港・航空路監視レーダー事務所が管理する建築施設の点検業務 那覇空港事務所:9施設 宮古空港・航空路監視レーダー事務所:6施設	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-13	大阪航空局	小松空港飛行場警備システム設置整備工事実施設計(仮称)	石川県小松市浮柳町 小松空港内	約6ヶ月	防護システムの更新及び侵入警戒センサー、場周監視カメラの設置工事に係る設計業務	建設コンサルタント その他業種	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-14	大阪航空局	本郷VOR/DME装置更新その他工事外2件実施設計	広島県三原市、兵庫県南あわじ市	約6ヶ月	本郷VOR/DME及び淡路DME装置の更新並びに更新期間中の仮設VOR/DME装置設置に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-15	大阪航空局	高松空港A/G装置更新その他工事外12件実施設計	香川県高松市香南町	約4ヶ月	高松第1,第2AG(V12波、U4波)更新、RCM(M,T,R)更新、鉄塔補修、低高度AEIS高松空港DREC装置更新	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-16	大阪航空局	福江ORSR装置更新その他工事実施設計	長崎県五島市富江町	約4ヶ月	福江ORSR更新	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期
1-17	大阪航空局	能登RCAG増波装置更新その他工事外4件工事実施設計	石川県輪島市三井町洲衛 愛知県常滑市セントレア 石川県小松市浮柳町 愛知県蒲郡市坂本町 愛知県知多郡南知多町	約3ヶ月	能登RCAG増波・更新 小松RCAG増波、ケーブル切替 三河RCAG増波・更新 河和RCAG増波・更新 中部RCAG増波	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-18	大阪航空局	串本RCAG増波その他工事外6件工事実施設計	和歌山県東牟婁郡串本町 大阪府河内長野市 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 島根県松江市坂本町 島根県松江市島根町 島根県出雲市本庄町 高知県土佐清水市 山口県岩国市六呂師 山口県岩国市周東町	約7ヶ月	串本RCAG更新 三国山RCAG増波・更新 美保RCAG増波 串本AEIS更新 平田RCAG増波・更新 今の山RCAG増波 清水RCAG増波 岩国RCAG増波	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-19	大阪航空局	岩国RCAG増波工事実施設計	山口県岩国市六呂師 山口県岩国市周東町	約7ヶ月	岩国RCAG増波	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-20	大阪航空局	串本VORTAC装置更新その他工事外1件実施設計	和歌山県東牟婁郡串本町	約6ヶ月	串本VORTAC(本設・仮設)	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-21	大阪航空局	鹿児島VORTAC装置更新その他工事外23件実施設計	鹿児島県鹿児島市宮之浦町 鹿児島県大島郡龍郷町	約3ヶ月	鹿児島VORTAC(本設・仮設) 奄美TACAN(本設)	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-22	大阪航空局	清水VORTAC装置更新その他工事外1件工事施工管理業務	高知県土佐清水市	約6ヶ月	清水VORTAC更新、今の山・清水RCAG更新の施工管理	建設コンサルタント	第1四半期	第1四半期
1-23	大阪航空局	平田RCAG装置更新その他工事施工管理業務	島根県出雲市	約7ヶ月	平田RCAG更新(V1波,U1波)、RCM設置、空切架設置の施工管理	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-24	大阪航空局	三郡山RCAG装置更新その他工事外1件工事施工管理業務 ※外:福江→福江のみ施工管理対象)	長崎県五島市	約7ヶ月	福江RCAG更新(V2波,U2波)、RCM設置の施工管理	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-25	大阪航空局	加世田・名瀬RCAG装置更新その他工事施工管理業務委託	鹿児島県南さつま市 鹿児島県大島郡龍郷町	約5ヶ月	加世田RCAG更新(V2波,U1波)、RCM設置、分電盤設置、空切架設置、名瀬RCAG更新(U1波)の施工管理	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-26	大阪航空局	久米島RCAG装置更新その他工事外3件工事施工管理業務委託 (外:那覇、石垣)※久米島のみ施工管理対象	沖縄県島尻郡久米島町	約7ヶ月	久米島RCAG更新(V2波,U2波)、RCM設置	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-27	大阪航空局	有色防除雪氷剤処理対策方針等検討調査基礎調査及び予備設計業務	大阪府大阪市中央区	約4ヶ月	航空機の機体表面に散布する防除雪氷剤の処理対策の方針等について検討する。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-28	大阪航空局	松山空港ターミナル地域整備に係る配置検討調査	愛媛県松山市	約8ヶ月	松山空港ターミナル地域再編計画に係る、空港周辺及び空港内の動線を考慮した道路線形等の協議・検討を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-29	大阪航空局	美保空港除雪車庫新築外2件改修実施設計	鳥取県境港市佐斐神町 広島県三原市本郷町 岡山県岡山市北区	約6ヶ月	・美保空港除雪車庫 約360㎡ 新築設計 一式 ・広島空港事務所庁舎 RC+S造 5F 3,111㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 ・岡山空港出張所庁舎 RC+S造 6F 1,395㎡ 屋上防水改修 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-30	大阪航空局	大分空港自動化トラクタ車庫新築外1件実施設計	大分県国東市武蔵町 宮崎県宮崎市	約7ヶ月	・大分空港自動化トラクタ車庫 約220㎡ 新築設計 一式 ・宮崎空港自動化トラクタ車庫 約220㎡ 新築設計 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-31	大阪航空局	宮崎空港自動化トラクタ車庫新築実施設計	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	・約220㎡ 新築設計 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-32	大阪航空局	熊本空港ASR局舎新築外1件実施設計	熊本県上益城郡益城町	約6ヶ月	約580㎡ 新築設計 一式 撤去設計 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-33	大阪航空局	那覇空港スライパー車庫新築実施設計	沖縄県那覇市	約6ヶ月	・約140㎡ 新築設計 一式	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-34	大阪航空局	那覇空港可搬形発電設備保管庫外1棟新築外2件実施設計	沖縄県那覇市 沖縄県八重山郡竹富町 沖縄県石垣市字白保	約6ヶ月	・可搬形発電設備保管庫 平屋建 約600㎡ 約650㎡ 新築設計 一式 ・スライパー車庫 平屋建 約160㎡ 新築設計 一式 ・波照間NDB局舎 RC造一部CB造 平屋建 117㎡ 撤去設計 一式 ・石垣空港可搬形電源設備保管庫新築実施設計修正業務 RC造平屋建 89.1㎡	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-35	大阪航空局	串本RCAG送信局舎外1棟改修その他外2件実施設計	和歌山県串本町	約5ヶ月	・送信局舎 CB+RC造 1F 268㎡ ・送信電源局舎 RC造 1F 45㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 一部撤去設計 一式 ・受信局舎 CB造 1F 49㎡ ・受信電源局舎 CB造 1F 50㎡ 撤去設計 一式 ・VORTAC局舎 RC造 1F 126㎡ 外壁・屋上防水改修 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-36	大阪航空局	高松空港A/G装置更新その他工事外1件実施設計	香川県高松市	約7ヶ月	高松空港A/G及びDREC装置の更新に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-37	大阪航空局	杵岐VOR/DME装置更新その他工事外3件実施設計	島根県益田市、長崎県杵岐市	約7ヶ月	石見VOR/DME及び杵岐VOR/DME装置の更新並びに更新期間中の仮設VOR/DME装置設置に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-38	大阪航空局	関西国際空港24R-LOC装置更新その他工事外1件実施設計	大阪府泉南市、大阪府泉佐野市、大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	関西国際空港24R-LOC/IM装置、24R-GS/T-DME装置の更新及び仮設24R-LOC装置の設置に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-39	大阪航空局	大阪国際空港ATIS業務集約整備工事外23件実施設計	大阪府豊中市、兵庫県神戸市、大阪府泉南郡田尻町、兵庫県豊岡市	約4ヶ月	大阪国際空港及び神戸空港のATIS業務を関西国際空港へ集約に必要な実施設計を行う。また、但馬RCMの更新を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-40	大阪航空局	北九州空港CCS装置更新その他工事外6件実施設計	福岡県北九州市小倉南区空港北町6 福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295 愛知県常滑市セントレア1-1 大阪府豊中市堂池西町3-371 鹿児島県霧島市溝辺町麓838	約6ヶ月	北九州CCS、A/G更新、RAG用RCM更新及びILSケーブル切替に伴い必要な設計を行う。 中部空港外3空港におけるORM装置の撤去及び設置並びに附帯設備の設置に必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-41	大阪航空局	熊本空港LOC装置更新その他工事外1件実施設計	熊本県菊池郡大津町大字岩坂字久保1566熊本空港内 熊本県菊池郡菊陽町大字曲手字鶴山1342熊本空港内 熊本県菊池郡菊陽町大字曲手字向平1210-3熊本空港内 熊本県上益城郡益城町大字小谷	約6ヶ月	熊本空港ILS更新(本設・仮設)に伴い必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-42	大阪航空局	北九州空港ILS装置移設整備詳細設計	福岡県北九州市小倉南区空港北町6番	約6ヶ月	北九州空港ILS装置の移設方法の検討	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-43	大阪航空局	福岡空港仮設34GS/T-DME装置整備工事外1件実施設計	福岡県福岡市	約3ヶ月	福岡空港仮設34GS/T-DME装置設置、福岡空港16GS/T-DME撤去に必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-44	大阪航空局	福岡空港A/G装置更新工事外1件実施設計	福岡県福岡市 高知県南国市	約3ヶ月	福岡第2A/G装置更新、高知第1A/G装置更新に必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-45	大阪航空局	与那国空港LOC/T-DME装置更新工事外1件実施設計	沖縄県八重山郡	約5ヶ月	与那国空港LOC/T-DME装置更新及び与那国第2RAG設置工事に必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-46	大阪航空局	那覇空港A/G装置更新工事外1件実施設計	沖縄県那覇市 沖縄県中頭郡 沖縄県石垣市	約5ヶ月	那覇第2・第5A/G装置更新、嘉手納RAG装置更新、石垣第3A/Gに必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-47	大阪航空局	下地島VOR/DME装置更新その他工事外23件実施設計	沖縄県宮古島市 鹿児島県霧島市	約5ヶ月	下地島VOR/DME装置更新、下地島仮設VOR/DME装置設置、国分VOR/DME撤去及び宮古GCP下地島DREC装置更新工事に必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-48	大阪航空局	福岡空港マルチラテレーション(MALT)装置更新基本設計	福岡県福岡市	約3ヶ月	福岡空港MLAT装置更新に係る基本設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-49	大阪航空局	小松空港及び美保空港の地震避難計画・早期復旧計画作成業務	石川県小松市浮柳町 小松空港内 鳥取県境港市佐斐神町 美保空港内	約6ヶ月	地震等被害が想定される小松空港及び美保空港空港の避難計画・早期復旧計画の案作成	建設コンサルタント その他業種	第2四半期	第2四半期
1-50	大阪航空局	福江VOR/DME装置更新その他工事外1件実施設計	長崎県五島市	約6ヶ月	福江VOR/DME(本設・仮設)更新に伴い必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-51	大阪航空局	令和3年度 大分空港制限表面障害物調査	大分県国東市	約4ヶ月	空中写真測量等により地物及び地形等の位置情報を計測し、大分空港における制限表面エリアにおける支障物件の調査を行うとともに、障害物所有者の確認調査を行う。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-52	大阪航空局	令和3年度 長崎空港制限表面障害物調査	長崎県大村市	約5ヶ月	空中写真測量等により地物及び地形等の位置情報を計測し、長崎空港における制限表面エリアにおける支障物件の調査を行うとともに、障害物所有者の確認調査を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-53	大阪航空局	令和3年度 鹿児島空港制限表面障害物調査	鹿児島県霧島市	約4ヶ月	空中写真測量等により地物及び地形等の位置情報を計測し、鹿児島空港における制限表面エリアにおける支障物件の調査を行うとともに、障害物所有者の確認調査を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-54	大阪航空局	関西国際空港電源局舎トイレ改修実施設計	大阪府泉佐野市	約4ヶ月	—S造 2F 2,447㎡ 女子トイレ整備—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-55	大阪航空局	大阪国際空港庁舎防災設備更新実施設計	兵庫県伊丹市	約4ヶ月	—SRC造 8F 13,896㎡ 防災設備更新—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-56	大阪航空局	広島空港事務所庁舎改修実施設計	広島県三原市本郷町	約4ヶ月	—RC+S造 5F 3,111㎡ 外壁・屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-57	大阪航空局	岡山空港出張所庁舎改修実施設計	岡山県岡山市北区	約4ヶ月	—RC+S造 6F 1,395㎡ 屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-58	大阪航空局	大分空港スライパー車庫改修実施設計	大分県国東市武蔵町	約4ヶ月	—RC造 1F 148㎡ 外壁・屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-59	大阪航空局	対馬空港VOR/DME局舎改修実施設計	長崎県対馬市美津島町	約4ヶ月	—RC造 1F 138㎡ 外壁・屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-60	大阪航空局	那覇空港立体駐車場(北棟)外2件改修実施設計	沖縄県那覇市 沖縄県島尻郡久米島町	約4ヶ月	SRC造 3F 17,026㎡ 外壁改修 一式 ・那覇空港西側電気室 RC造 1F 63㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 ・久米島気象庁舎 RC造 2F 641㎡ 外壁・屋上防水改修 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-61	大阪航空局	那覇空港消火ポンプ室改修実施設計	沖縄県那覇市	約4ヶ月	—RC造 1F 46㎡ 外壁・屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-62	大阪航空局	那覇空港西側電気室改修設計	沖縄県那覇市	約4ヶ月	—RC造 1F 63㎡ 外壁・屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-63	大阪航空局	久米島気象庁舎改修実施設計	沖縄県島尻郡久米島町	約4ヶ月	—RC造 2F 641㎡ 外壁・屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-64	大阪航空局	淡路VOR/DME局舎改修実施設計	兵庫県南あわじ市	約4ヶ月	—RC造 1F 175㎡ 外壁・屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-65	大阪航空局	清水VORTAC局舎改修実施設計	高知県土佐清水市	約4ヶ月	—CB造 1F 112㎡ 外壁・屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-66	大阪航空局	福江ORSR局舎改修実施設計	長崎県五島市	約4ヶ月	—RC造 2F 439㎡ 外壁・屋上防水改修—一式	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-67	大阪航空局	神戸航空交通管制部第1送受信局舎外1棟撤去外2件実施設計	兵庫県神戸市西区 長崎県五島市富江町 長崎県対馬市美津島町	約6ヶ月	・第1送信局舎 RC造 1F 610㎡ ・第2送信局舎 RC造 1F 360㎡ 撤去設計 一式 ・福江ORSR局舎 RC造 2F 439㎡ ・対馬VOR/DME局舎 RC造 平屋建 138㎡ 外壁・屋上防水改修 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-68	大阪航空局	関西中部国際空港飛行場管制シミュレータ更新設置工事外9件実施設計	大阪府泉南郡田尻町、愛知県常滑市、大阪府豊中市、広島県三原市、熊本県益城郡益城町、大分県国東市、宮崎県宮崎市、鹿児島県霧島市、長崎県大村市、沖縄県那覇市	約4ヶ月	関西国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、広島空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、長崎空港、那覇空港に設置されている飛行場管制シミュレータ装置の更新に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-69	大阪航空局	関西国際空港管制塔設備設置A/G装置更新工事外1件実施設計	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	関西国際空港のCCS装置/TDU装置(増卓)の設置及びA/G装置の更新に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-70	大阪航空局	関西国際空港TAPS更新工事外716件実施設計	大阪府泉南郡田尻町、愛知県常滑市、大阪府豊中市、大阪府八尾市、愛媛県松山市、兵庫県神戸市、富山県富山市、岡山県岡山市	約4ヶ月	関西国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、八尾空港、松山空港、神戸空港、富山空港及び岡山空港におけるTAPS装置の更新に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-71	大阪航空局	三郡山RCAG鉄塔更新要件調査	福岡県筑紫野市	約5ヶ月	三郡山RCAGの送信鉄塔及び受信鉄塔の更新に係る要件整理	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-72	大阪航空局	那覇空港ゲート施設改良整備実施設計(仮称)	沖縄県那覇市安次嶺那覇空港内	約4ヶ月	ゲート施設の改良整備に係る実施設計	建設コンサルタント その他業種	第3四半期	第3四半期
1-73	大阪航空局	中部国際空港A/G装置更新工事外1件実施設計	愛知県常滑市、富山県富山市	約4ヶ月	中部国際空港及び富山空港のA/G装置更新に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-74	大阪航空局	名古屋レーダー空中線2重化その他要件調査	愛知県春日井郡豊山町	約5ヶ月	名古屋レーダー装置の空中線2重化に係る要件調査を行う。	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-75	大阪航空局	熊本空港A/G装置更新工事外2件実施設計	熊本県菊池郡菊陽町大字馬場楠字深迫1303-4熊本空港内 熊本県菊池郡菊陽町大字戸次字東中尾1741熊本空港内 熊本県上益城郡益城町大字	約4ヶ月	熊本第2AG(V7波,U2波)更新 鹿児島第2AG(U1波)更新 新設誘導路(T7)に伴うLOC用幹線ケーブル切替に伴い必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-76	大阪航空局	北部九州地区ターミナル統合に係る無線施設整備要件調査	福岡県福岡市	約6ヶ月	北部九州地区ターミナル統合整備に係る要件調査を行う。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-77	大阪航空局	宮古島AEIS装置更新工事外1件実施設計	沖縄県宮古島市	約3ヶ月	宮古島AEIS更新、南大東RCAG更新	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-78	大阪航空局	久米島VORTAC装置更新その他工事外1件実施設計	沖縄県島尻郡久米島町	約3ヶ月	久米島VORTAC(本設・仮設)	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-79	大阪航空局	杵岐仮設VOR/DME装置設置工事施工管理業務委託	長崎県杵岐市	約5ヶ月	杵岐VOR/DME更新、仮設VOR/DME撤去の施工管理	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期
1-80	大阪航空局	福岡空港非常用レーダー展開用地整備工事その他工事実施設計	福岡県福岡市	約3ヶ月	福岡空港非常用レーダー展開用地整備に必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-81	大阪航空局	福岡空港ASDE装置更新工事外1件実施設計	福岡県福岡市	約4ヶ月	福岡空港ASDE装置更新、福岡空港侵害監視卓設置工事に必要な実施設計に必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-82	大阪航空局	対馬VOR/DME装置更新その他工事外1件実施設計	長崎県対馬市美津島町血浦751 長崎県対馬市美津島町鶏知乙440	約3ヶ月	対馬VOR/DME(本設・仮設)更新に伴い必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-83	大阪航空局	福岡空港回転翼機能移設事業環境影響評価に係る事後調査	福岡県福岡市	約12ヶ月	福岡市環境影響評価条例等の関係規程及び福岡空港回転翼機能移設事業に係る環境影響評価書に基づく事後調査	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-84	大阪航空局	長崎空港管制用ITVカメラ更新工事外1件実施設計	長崎県大村市	約6ヶ月	長崎空港管制用ITVカメラ(大村飛行場用)更新に伴い必要な設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-85	大阪航空局	北九州空港滑走路延長事業に係る環境影響評価準備書作成業務	福岡県北九州市小倉南区空港北町	約13ヶ月	環境影響評価法に基づき、環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)等を作成するものである。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-86	大阪航空局	福岡航空交通管制部ACC庁舎外1棟外4件改修実施設計	福岡県福岡市東区 高知県土佐清水市 兵庫県南あわじ市 兵庫県伊丹市	約7ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> -福岡(管)ACC業務棟—RC造-2F-6,106㎡ —防水改修—一式 -福岡(管)車庫—RC造-1F-128㎡ —防水-内部改修—一式 -福岡(管)ACC機械棟—RC造-2F-2,891㎡ -福岡(管)第4副変電室—RC造-1F-50㎡ -清水VORTAC局舎—CB造-1F-112㎡ -淡路VOR/DME局舎—RC造-1F-175㎡ —外壁-屋上防水改修—一式 -大阪国際空港庁舎—SRC造-8F-13,896㎡ —防災設備更新—一式 	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-87	大阪航空局	那覇空港西側車庫新築工事監理業務	沖縄県那覇市	約6ヶ月	RC造 1F 約400㎡ 新築工事 一式	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-88	大阪航空局	小松空港自動化トラクタ車庫新築工事監理業務	石川県小松市浮柳町	約6ヶ月	—木造-1F-約180㎡ 新築工事—一式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-89	大阪航空局	八尾空港自動化トラクタ車庫新築工事監理業務	大阪府八尾市	約6ヶ月	—RC造-1F-約220㎡ 新築工事—一式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-90	大阪航空局	徳島空港スーパー車庫新築工事監理業務	徳島県徳島市	約6ヶ月	RC造 1F 約100㎡ 新築工事 一式	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-91	大阪航空局	福岡空港可搬形電源設備保管庫新築工事監理業務	福岡県福岡市博多区	約6ヶ月	—S造-1F-約210㎡ 新築工事—一式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-92	大阪航空局	北九州空港自動化トラクタ車庫新築工事監理業務	福岡県北九州市小倉南区	約6ヶ月	—RC造-1F-約220㎡ 新築工事—一式	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-93	大阪航空局	宮崎空港スーパー車庫増築その他工事監理業務	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	RC造 1F 142㎡(既存) RC造1F 70㎡(増築) 増築工事 一式 外壁・屋上防水改修 一式	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-94	大阪航空局	鹿児島空港トラクタ車庫新築工事監理業務	鹿児島県霧島市溝辺町	約6ヶ月	RC造 1F 約220㎡ 新築工事 一式	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-95	大阪航空局	美保空港除雪車庫新築地質調査	鳥取県境港市佐斐神町	約3ヶ月	・除雪車庫 約360㎡ 新築地質調査 一式	地質調査	第3四半期	第3四半期
1-96	大阪航空局	大分空港自動化トラクタ車庫新築地質調査	大分県国東市武蔵町	約4ヶ月	・自動化トラクタ車庫 約220㎡ 新築地質調査 一式	地質調査	第3四半期	第3四半期
1-97	大阪航空局	宮崎空港自動化トラクタ車庫新築地質調査	宮崎県宮崎市	約4ヶ月	・自動化トラクタ車庫 約220㎡ 新築地質調査 一式	地質調査	第3四半期	第3四半期
1-98	大阪航空局	熊本空港ASR局舎新築地質調査	熊本県上益城郡益城町	約3ヶ月	・ASR局舎 約580㎡ 新築地質調査 一式	地質調査	第2四半期	第2四半期
1-99	大阪航空局	那覇空港可搬形発電設備保管庫外1棟新築地質調査	沖縄県那覇市	約3ヶ月	・可搬形発電設備保管庫 平屋建 約600㎡ ・スライパー車庫 平屋建 約160㎡ 新築地質調査 一式	地質調査	第4四半期	第3四半期
1-100	大阪航空局	高知空港消防庁舎等用地造成実施設計業務	高知県南国市物部 (高知空港内)	約6ヶ月	高知空港事務所消防庁舎等の移転のための用地造成及び津波浸水対策の場周柵実施設計を行うもの	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-101	大阪航空局	福岡空港ケーブルダクト新設実施設計等業務	福岡県福岡市博多区 (福岡空港内)	約6ヶ月	福岡空港滑走路増設事業による管制塔・庁舎移転に伴うケーブルダクトを新設するための実施設計及びダクト敷設予定位置の土壤汚染調査を行うもの	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-102	大阪航空局	北九州空港進入灯橋梁改良土質調査業務	福岡県北九州市小倉南区空港北町 (北九州空港内)	約6ヶ月	北九州空港の進入灯橋梁について、灯火配置の変更(クロスパー移設)のための設計に伴う土質調査を行うもの	地質調査	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-103	大阪航空局	那覇空港GSE置場新設用地造成等実施設計業務	沖縄県那覇市安次嶺 (那覇空港内)	約6ヶ月	那覇空港のGSE置場新設の用地造成構内道路舗装の実施設計を行うもの	建設コンサルタント	第2四半期	第2四半期
1-104	大阪航空局	那覇空港品質監視等補助業務	沖縄県那覇市安次嶺 (那覇空港内)	約6ヶ月	那覇空港における空港整備工事を対象とした品質監視補助及び監督補助を行うもの	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-105	大阪航空局	松山空港他3空港幹線排水路定期点検及び改修実施設計業務	愛媛県松山市南吉田町 高知県南国市物部 徳島県板野郡松茂町 沖縄県那覇市安次嶺	約4ヶ月	幹線排水路[4空港]の基本施設直下の定期点検を実施し、幹線排水路本体の変状・異常を把握、診断し、健全度の評価を行う。 また、松山空港の既存幹線排水路について、劣化状況を調査し、改修範囲を検討するとともに、必要となる改修の実施設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-106	大阪航空局	松山空港・徳島空港護岸定期点検業務健全度調査業務(仮称)	愛媛県松山市南吉田町 徳島県板野郡松茂町	約4ヶ月	滑走路等基本施設の外郭に設置された護岸を対象として、施設の防護機能に影響を及ぼす変状の把握、診断し、施設健全度の評価を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-107	大阪航空局	大阪国際空港幹線排水路改修設計業務	大阪府豊中市南空港町	約5ヶ月	老朽化した幹線排水路の改修の実施設計を行うもの	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-108	那覇空港事務所	那覇空港歩道ルーフ改修実施設計	沖縄県那覇市安次嶺	約5ヶ月	老朽化した、ブラストフェンス、ターミナル地区歩道ルーフの改修に係る実施設計	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
1-109	那覇空港事務所	栗国空港無線施設撤去工事外3件工事施工管理業務	沖縄県島尻郡栗国村、沖縄県島尻郡座間味村、沖縄県八重山郡竹富町、沖縄県那覇市	約5ヶ月	RAG装置(栗国・慶良間・波照間)、那覇空港FSC用CCS卓及びAPDU装置の撤去、付帯設備の撤去の施工管理	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-110	那覇空港事務所	多良間空港RAG装置更新その他工事外5件工事施工管理業務委託	沖縄県宮古郡多良間村	約3ヶ月	多良間空港RAG装置の機器更新及び付帯設備の設置の施工管理	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-111	福岡空港事務所	福岡空港無線施設用ITV設置その他工事実施設計	福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295 福岡空港内	約5ヶ月	無線施設用のITV設置工事等の実施設計	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-112	大阪航空局	玖珂TACAN装置更新工事施工管理業務委託	山口県岩国市六呂師545-6	約7ヶ月	玖珂TACAN装置更新工事(以下「対象工事」という。)に係る施工管理業務の委託	建設コンサルタント	第2四半期	第1四半期
1-113	大阪航空局	大阪国際空港DREC装置更新工事外1件実施設計	大阪府豊中市 山口県宇部市沖宇部	約4ヶ月	大阪国際空港、山口宇部空港に設置されているDREC装置の更新に必要な実施設計を行う。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-114	大阪航空局	福岡空港(福岡ブロック)サイトシステム設置工事実施設計	福岡福岡市博多区 福岡福岡市東区 福岡県筑紫野市三郡山 福岡県北九州市小倉南区 山口県宇部市 長崎県対馬市美津島町 長崎県杵岐市石田町 長崎県大村市褒島町 長崎県五島市上大津町 長崎県五島市富江町 佐賀県佐賀市川副町 熊本県上益城郡益城町 熊本県天草市五和町 大分県国東市安岐町 大分県国東市武蔵町 宮崎県宮崎市大字赤江 鹿児島県霧島市溝辺町 鹿児島県鹿児島市宮之浦町 鹿児島県大島郡与論町 鹿児島県大島郡喜界町 鹿児島県熊毛郡種子町 鹿児島県熊毛郡屋久島町 鹿児島県大島郡天城町 鹿児島県大島郡泊町 鹿児島県奄美市笠利町 鹿児島県奄美市龍郷町 鹿児島県南さつま市武田	約4ヶ月	福岡ブロックの機械施設管理保全システム(MAPS)のサイトシステム更新	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-115	大阪航空局	高知空港建築施設浸水耐力検討調査	高知県南国市	約4ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・管制塔庁舎 S造(一部SRC造) 4F 建築面積 354.45㎡/延床面積559.16㎡ ・電源局舎 RC造 平屋建 建築面積 1,124.89㎡/延床面積1,124.89㎡ ・TX局舎 RC造 平屋建 建築面積 58.5㎡/延床面積58.5㎡ ・TSR局舎 RC造 平屋建 建築面積 269.35㎡/延床面積262.88㎡ ・津波波圧に対する耐力検証 ・補強案立案	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-116	大阪航空局	福岡航空交通管制部ACC庁舎外1棟外3件改修実施設計	福岡県福岡市東区 高知県土佐清水市 兵庫県南あわじ市	約4ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・福岡(管)ACC業務棟 RC造 2F 6,105㎡ 防水改修 一式 ・福岡(管)車庫 RC造 1F 128㎡ 防水・内部改修 一式 ・福岡(管)ACC機械棟 RC造 2F 2,891㎡ ・福岡(管)第4副変電室 RC造 1F 50㎡ ・清水VORTAC局舎 CB造 1F 112㎡ ・淡路VOR/DME局舎 RC造 1F 175㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-117	大阪航空局	三郡山ARSR進入道路No.144法面復旧修正等実施設計業務	福岡県筑紫野市大字柚原 山口県豊浦郡豊田町	約4ヶ月	三郡山ARSR進入道路法面の復旧実施設計及び旧豊田VOR/DME施設の土木構造物撤去実施設計	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-118	大阪航空局	大分空港トラクタ車庫用地造成実施設計業務	大分県国東市(大分空港内)	約4ヶ月	高知空港の防災機能強化対策として、消防車庫等の移転に伴う用地造成(擁壁、函渠含む)及び、津波に耐える場周柵を新設するために必要な測量業務、実施設計業務を行うものである。	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-119	広島空港事務所	本郷VOR/DMEマウンテントップ法面対策工事実施設計	広島県三原市	約4ヶ月	本郷VOR/DMEマウンテントップ法面対策工事に必要な実施設計を行う	建設コンサルタント	第3四半期	第3四半期
1-120	大阪航空局	高知空港事務所新庁舎新築実施設計	高知県南国市	約6ヶ月	約3,000㎡ 新築設計 一式	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期
1-121	大阪航空局	大阪航空局土木工事発注補助業務	大阪市中央区	約12ヶ月	大阪航空局における土木工事等に関する設計図書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力発注補助業務を行うもの	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-122	大阪航空局	那覇空港GSE置場新設実施設計業務	沖縄県那覇市安次嶺 (那覇空港内)	約9ヶ月	那覇空港のGSE置場新設の用地造成構内 道路舗装の実施設計を行うもの	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-123	大阪航空局	大分空港自動化トラクタ車庫用地造成実施設計業務	大分県国東市 (大分空港内)	約6ヶ月	大分空港における自動化トラクタ車庫の整備に 必要な用地造成実施設計業務を行うものであり、 合わせて必要となる測量業務及び土質調査業務を行うもの	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-124	大阪航空局	福岡空港品質監視等補助業務	福岡県福岡市博多区 (福岡空港内)	約12ヶ月	福岡空港における空港整備工事を対象とした 品質監視補助及び監督補助を行うもの	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-125	大阪航空局	那覇空港品質監視等補助業務	沖縄県那覇市安次嶺 (那覇空港内)	約12ヶ月	那覇空港における空港整備工事を対象とした 品質監視補助及び監督補助を行うもの	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-126	大阪航空局	令和4年度 滑走路等路面性状調査等業務(仮称)	愛媛県松山市南吉田町 高知県南国市物部 福岡県北九州市小倉南区北町 長崎県大村市箕島町 大分県国東市武蔵町 宮崎県宮崎市大字赤江 鹿児島県霧島市溝辺町 沖縄県那覇市安次嶺 大阪府八尾市空港 鳥取県境港市佐甲斐町	約12ヶ月	基本施設(滑走路、誘導路、エプロン)舗装面 における路面性状の調査[4空港]、基本施設 及び着陸帯等の定期点検測量[3空港]、勾配 変化点へのコンクリート杭等の埋設[2空港]、 滑走路等のすべり摩擦係数の調査[9空港] を実施するものである。	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
1-127	大阪航空局	那覇空港滑走路灯改良その他工事外5件実施設計	大阪府大阪市	約2ヶ月	那覇空港の滑走路改良に伴う滑走路灯、 滑走路末端灯、滑走路中心線灯、接地帯 灯、誘導路灯、誘導路中心線灯、航空機接 近警告灯、離陸待機警告灯、信号伝送装 置の撤去・仮設・設置及び進入角指示灯用 地の舗装改良工事に伴う進入角指示灯の 撤去・設置に関する実施設計 那覇空港の誘導路改良に伴う誘導路灯、 誘導路中心線灯の撤去・仮設・設置に 関する実施設計 那覇空港航空灯火のLED化に伴う、進入 灯、連鎖式閃光灯、誘導案内灯、滑走路警 戒灯、進入角指示灯の撤去、設置に 関する実施設計 那覇空港第5エプロン新設工事に伴う、 エプロン照明灯の設置・撤去に 関する実施設計 那覇空港誘導路耐震改良工事に 伴う誘導路中心線灯、誘導路の 設置に関する実施設計	建設コンサルタント	第4四半期	第3四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-128	那覇空港事務所	那覇空港土木施設監督補助業務	沖縄県那覇市	約12ヶ月	那覇空港土木施設維持修繕工事等を対象とした監督補助を行うもの	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
----	-----	-------	---------	----	-------	------	--------	------------

2. 通常指名競争入札

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
2-1	該当なし							

3. 随意契約

番号	官署名	業務の名称	業務の履行場所	工期	業務の概要	業務種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
3-1	大阪航空局	中部国際空港管制塔長周期地震動対策基本調査	愛知県常滑市	約6ヶ月	S造 5F 664㎡ 長周期地震動対策 一式	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期
3-2	大阪航空局	高知空港事務所庁舎新築実施設計	高知県南国市	約6ヶ月	—約3,000㎡ 新築設計—一式	建設コンサルタント	第3四半期	第2四半期

資料①

令和4年1月4日
大阪航空局

令和3年度 発注の見通しについて(令和4年1月現在)

大阪航空局における令和3年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。
ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。
実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。
(<https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/contract/tender/>)

1. 一般競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
1-1	大阪航空局	福岡航空交通管制部外1カ所空調設備その他工事	福岡県福岡市東区	約11ヶ月	空調設備の更新工事 (マルチ形空調機1式、パッケージ形空調機1式、中央熱源方式空調機1式(ユニット形空調機、ヘッダー類、温水再熱器、温水ボイラー、ポンプ類、タンク類))	管工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-2	大阪航空局	御坊DME局舎空調設備工事	和歌山県日高郡日高町	約6ヶ月	空調設備の更新工事 (パッケージ形空調機2台)	管工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-3	大阪航空局	宮古空港庁舎CCS機器室その他外1カ所空調設備工事	沖縄県宮古島市	約10ヶ月	空調設備の更新および新設工事 (マルチ形空調機1式、パッケージ形空調機8台)	管工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-4	大阪航空局	高松空港庁舎一般事務室用外2カ所空調設備工事	香川県高松市	約10ヶ月	空調設備の更新工事 (マルチ形空調機1式、パッケージ形空調機6台)	管工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-5	大阪航空局	中部国際空港庁舎機械設備用中央監視装置工事	愛知県常滑市	約11ヶ月	中央監視装置1式の更新工事	電気通信工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-6	大阪航空局	大阪国際空港管制塔・庁舎機械設備工事（I期）	大阪府豊中市	約8ヶ月	空気調和設備の更新工事 （マルチ形空気調和機1式、パッケージ形空気調和機10台） 給排水衛生設備及び消火設備の更新工事	管工事	第2四半期	第1四半期
1-7	大阪航空局	那覇空港台風避難用エプロン消火設備工事	沖縄県那覇市	約11ヶ月	消火設備の更新工事（粉末消火設備1式、泡消火設備1式）	管工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-8	大阪航空局	中部空港ATIS業務集約整備工事	愛知県常滑市セントレア 大阪府泉南郡田尻町	約10ヶ月	中部ATIS業務を関西空港へ集約	電気通信工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-9	大阪航空局	中部FSC運航情報業務集約（大阪）整備外4件工事	大阪府豊中市蛸池西愛知県 常滑市セントレア 和歌山県西牟婁郡白浜町 島根県簸川郡斐川町 山口県宇部市沖宇部	約10ヶ月	中部FSC業務の大阪FSCへの集約、中部FSC設備撤去、南紀白浜・出雲・山口宇部の危機管理（RCM）設備設置	電気通信工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-10	大阪航空局	福岡空港構内道路改良その他工事	福岡県福岡市博多区 （福岡空港内）	約9ヶ月	福岡空港滑走路増設事業による管制塔・庁舎移転に伴う既設構内道路の移設等を行うもの。アスファルト舗装工約2,000m ² 、雨水排水施設等移設1式。	アスファルト舗装工事 土木工事	第1四半期	第1四半期
1-11	大阪航空局	上五島RAG局舎撤去工事	長崎県新上五島町	約4ヶ月	RC造 1F 117m ² 撤去工事 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-12	大阪航空局	奄美空港庁舎外1棟浸水対策工事	鹿児島県奄美市笠利町	約5ヶ月	【庁舎】 RC造（一部S造）6F 1,240m ² 【VOR/DME局舎】 RC造 1F 128m ² 止水対策工事 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-13	大阪航空局	北九州空港電源局舎改修工事	福岡県北九州市小倉南区	約5ヶ月	-S造-2F 1,723㎡ -外壁改修、屋上防水改修—一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-14	大阪航空局	広島空港スーパー車庫外2棟改修工事	広島県三原市本郷町	約4ヶ月	・スーパー車庫 RC造 1F 146㎡ ・照明電源車庫 RC造 1F 57㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 ・庁舎 RC+S造 5F 2,707㎡ 内部改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-15	大阪航空局	徳之島空港VOR電源局舎外1棟改修工事	鹿児島県徳之市	約5ヶ月	・VOR電源局舎 RC造 1F 96㎡ 屋上防水改修 一式 耐風壁設置工事 一式 ・VOR/DME局舎 RC造 1F 140㎡ 外壁・屋上防水改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-16	大阪航空局	下地島空港ASR/TX局舎外1件改修工事	沖縄県宮古島市	約4ヶ月	【下地島空港ASR/TX局舎】 RC造 1F 227㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式 【宮古空港庁舎】 RC造 6F 1,748.51㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-17	大阪航空局	那覇空港事務所統合庁舎外3棟改修工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	・統合庁舎 SRC造 6F(P1) 7,556㎡ 浸水対策 一式 外壁改修 一式 耐震改修 一式 ・VORTAC局舎 RC造 1F 164㎡ 浸水対策 一式 外壁・屋上防水改修 一式 ・第1RX局舎 RC造 1F 590㎡ ・西側電気室 RC造 1F 63㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-18	大阪航空局	那覇空港滑走路灯改良その他工事	沖縄県那覇市	約10ヶ月	滑走路改良に伴う滑走路灯等改良整備。滑走路灯:1式、滑走路末端灯:1式、滑走路末端補助灯:1式、滑走路中心線灯:1式、進入灯:1式、接地帯灯:1式、誘導路灯:1式、誘導路中心線灯:1式、誘導案内灯:1式、停止線灯:1式、離陸待機警告灯:1式、航空機接近警告灯:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-19	大阪航空局	小松空港誘導路中心線灯改良その他工事	石川県小松市	約5ヶ月	整備局の舗装改良に伴う誘導路中心線灯改良整備。誘導路中心線灯(LB1-91D)6灯、老朽化に伴うキューピクル更新工事 高圧受電盤(1面)、変圧器盤(1面)、付属配管配線一式	電気工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-20	大阪航空局	福岡空港仮設16GS/T-DME装置設置外2件工事	福岡県福岡市博多区上臼井	約5ヶ月	福岡空港に仮設16GS/T-DMEを整備し、評価用16GS/T-DMEを撤去するものである。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-21	大阪航空局	佐賀空港庁舎用100kVA発電装置設置工事	佐賀県佐賀郡川副町	約6ヶ月	佐賀空港庁舎へ発電装置を設置する。	電気工事 機械器具設置工事	第2四半期	第2四半期
1-22	大阪航空局	熊本空港TSR75kVA無停電電源装置移設工事	熊本県菊池郡菊陽町、広島県三原市本郷町	約2ヶ月	広島空港TSRより熊本空港TSRへ無停電電源装置を移設する。	電気工事	第4四半期	第3四半期
1-23	大阪航空局	南日本ターミナル無線施設(沖永良部)整備工事外2件工事 (外2件:永良部RE設置、奄美フィルタ設置)	鹿児島県大島郡 鹿児島県奄美市	約6ヶ月	沖永良部RAG整備(V3波、U2波)、RCM設置、永良部RE設置及び奄美RAG用送信フィルタ設置を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-24	大阪航空局	長崎空港TSR装置更新その他工事	長崎県大村市	約11ヶ月	長崎TSR装置の更新及び非常用レーダー撤去を行う。	電気通信工事	第1四半期	令和2年度 第4四半期
1-25	大阪航空局	広島空港保安防災総合運用装置他移設工事	広島県三原市本郷町 広島空港内	約2ヶ月	保安防災総合運用装置等を広島空港事務所1階から2階への移設 保安防災総合運用装置制御架(2)、同装置副卓、同装置用端子盤、場周監視カメラシステム監視装置一式、空港防護システム監視装置一式、付属配線一式	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-26	大阪航空局	宮崎空港警備システム整備工事(仮称)	宮崎県宮崎市大字赤江 宮崎空港内	約8ヶ月	防護システムの更新及び侵入警戒センサー、場周監視カメラの増設工事 防護システム一式、場周監視カメラ一式、付属配線一式	電気通信工事	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-27	大阪航空局	高知空港保安防災総合運用装置更新工事	高知県南国市物部 高知空港内	約5ヶ月	保安防災総合運用装置及び関連機器の設置 保安防災総合運用装置一式、付属配線一式	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-28	大阪航空局	南紀白浜空港外4空港運航援助支援請負機器撤去工事	和歌山県西牟婁郡白浜町、 島根県出雲市斐川町、山口 県宇部市大字沖宇部、佐賀 県佐賀市川副町、沖縄県宮 古島市平良	約3ヶ月	南紀白浜空港、出雲空港、山口宇部空港、 佐賀空港、宮古空港に設置されている運航 援助業務支援請負にて使用していた機器の 撤去を実施するもの。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-29	大阪航空局	久米島空港外6空港RAG空港用ITV装置更新その他工事	沖縄県那覇市安次嶺 沖縄県島尻郡久米島町 沖縄県宮古郡多良間村 沖縄県八重山郡与那国町 沖縄県島尻郡南大東村 沖縄県島尻郡北大東村 沖縄県島尻郡粟国村	約6ヶ月	久米島空港、多良間空港、与那国空港、南 大東空港及び北大東空港の各空港にITVカ メラ2式を設置し、那覇空港に出力装置を設 置するもの。また、粟国空港に設置されて いるRAG空港用ITV装置の撤去を行うもの。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-30	大阪航空局	大阪国際空港外3空港ネットワークカメラ装置設置工事	大阪府豊中市 和歌山県西牟婁郡 島根県出雲市 山口県宇部市	約3ヶ月	大阪国際空港において、南紀白浜空港、出 雲空港および山口宇部空港にて実施して いる飛行場援助業務のバックアップ体制を構 築するために必要なネットワークカメラの整備 を実施するもの。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-31	大阪航空局	中部国際空港外5空港運航情報業務外1件工事	愛知県常滑市 大阪府豊中市 大阪府泉南郡 福岡県福岡市 鹿児島県霧島市 沖縄県那覇市	約7ヶ月	中部国際空港、大阪国際空港、関西国際 空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港に おける運航情報業務等集約に伴う機器撤 去、機器移設工事を行うもの。また、中部国 際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福 岡空港、鹿児島空港、那覇空港に設置され ているスポット情報表示部及びスポット管理 システムの撤去を行うものである。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-32	大阪航空局	石垣空港庁舎電気室空気調和設備工事	沖縄県石垣市	約6ヶ月	空気調和設備の更新工事 (パッケージ形空気調和機2台)	管工事	第1四半期	第1四半期
1-33	大阪航空局	関西国際空港庁舎ASDE機器室その他外1カ所空気調和設備工事	大阪府泉南郡田尻町	約10ヶ月	空気調和設備の更新工事 (パッケージ形空気調和機4台)	管工事	第2四半期	第2四半期
1-34	大阪航空局	永良部VORTAC局舎空気調和設備工事	鹿児島県大島郡和泊町	約6ヶ月	空気調和設備の更新工事 (パッケージ形空気調和機2台)	管工事	第1四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-35	大阪航空局	那覇空港第二庁舎空調和設備工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 (エアハンドリングユニット2台)	管工事	第2四半期	第1四半期
1-36	大阪航空局	壱岐VOR/DME局舎空調和設備工事	長崎県壱岐市	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 (パッケージ形空調和機2台)	管工事	第2四半期	第1四半期
1-37	大阪航空局	南大東RCAG局舎空調和設備工事	沖縄県島尻郡南大東村	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 (パッケージ形空調和機2台)	管工事	第3四半期	第2四半期
1-38	大阪航空局	河和VORTAC局舎空調和設備工事	愛知県常滑市知多郡南知多町	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 (パッケージ形空調和機2台)	管工事	第1四半期	第1四半期
1-39	大阪航空局	鹿児島空港警備システム設置工事	鹿児島県霧島市	約9ヶ月	空港警備システムの更新工事(侵入警戒センサー1式、場周監視カメラ1式)	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-40	大阪航空局	美保空港電源局舎改修工事	鳥取県境港市佐斐神町	約4ヶ月	RC造 1F 347㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-41	大阪航空局	福岡空港事務所庁舎改修工事	福岡県福岡市博多区	約4ヶ月	RC+S造 7F 7,362㎡ 内部改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-42	大阪航空局	北九州空港事務所庁舎外3棟改修工事	福岡県北九州市小倉南区	約6ヶ月	・庁舎 S造 5F 2,568㎡ ・電源局舎 S造 2F 1,723㎡ 浸水対策 一式 外壁・屋上防水改修 一式 ・VOR/DME局舎 RC造 1F 138㎡ ・SSR局舎 RC造 1F 128㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-43	大阪航空局	鹿児島空港庁舎改修工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約4ヶ月	-RC造 5F 6,039㎡ 内部改修 一式	建築工事	第1四半期	第1四半期
1-44	大阪航空局	鹿児島空港事務所庁舎外3棟改修工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約6ヶ月	・庁舎 RC造 5F 6,039㎡ 外壁・屋上防水改修 一式、内部改修 一式 ・スリーパー車庫 RC造 1F 138㎡ ・第1ASR局舎 S造 1F 315㎡ ・VOR/DME局舎 RC造 1F 114㎡ 外壁・屋上防水改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-45	大阪航空局	福江空港VOR/DME局舎改修工事	長崎県五島市	約4ヶ月	・VOR/DME局舎 RC造 1F 137㎡ 外壁・屋上防水改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-46	大阪航空局	那覇空港西側車庫新築工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	RC造 1F 約400㎡ 新築工事 一式	建築工事	第4四半期	第4四半期
1-47	大阪航空局	下地島空港庁舎外4棟改修その他工事	沖縄県宮古島市	約4ヶ月	+庁舎 -RC+S造 3F 2,014㎡ 浸水対策 一式 外壁改修 一式 増築部撤去工事 一式 +ASR/TX局舎 -RC造 1F 227㎡ 浸水対策 一式 外壁・屋上防水改修 一式 +VOR/DME局舎 -RC造 1F 103㎡ +RX局舎 -RC造 1F 77㎡ +電源局舎 -RC造 1F 380㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-48	大阪航空局	宮古空港・航空路監視レーダー事務所庁舎改修工事	沖縄県宮古島市	約6ヶ月	-RC造 6F 1,748㎡ 屋根改修 一式 耐震改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-49	大阪航空局	南大東VOR/DME局舎改修工事	沖縄県島尻郡南大東村	約6ヶ月	RC造 1F 176㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第2四半期	第1四半期
1-50	大阪航空局	北九州空港場周柵復旧工事	福岡県北九州市小倉南区空港北町 (北九州空港内)	約4ヶ月	台風による破損した場周柵の復旧工事	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-51	大阪航空局	令和3年度広島空港土木施設維持修繕工事(その2)	広島県三原市本郷町	約10ヶ月	広島空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施修繕するもの 土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工 (舗装面清掃工、ゴム除去工、排水溝清掃工)、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに航空保安施設等の草刈工、清掃工を施工	舗装工事	第1四半期	第1四半期
1-52	大阪航空局	大分空港護岸仮復旧工事	大分県国東市武蔵町	約3ヶ月	大分空港の護岸仮復旧工事	土木工事	第1四半期	第1四半期
1-53	大阪航空局	福岡空港誘導路灯改良その他工事	福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295	約6ヶ月	滑走路増設作業に伴う誘導路灯火等の設置・撤去工事 誘導路中心線灯:1式 誘導路灯:1式 禁止区域灯:1式	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-54	大阪航空局	松山空港エプロン照明灯設置その他工事	愛媛県松山市	約8ヶ月	ターミナル地区再編に伴うエプロン灯柱の建柱工事 エプロン照明灯:一式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-55	大阪航空局	長崎空港滑走路警戒灯改良その他工事	長崎県大村市	約4ヶ月	LED化に伴う滑走路警戒灯・過走帯灯の設置・撤去工事 滑走路警戒灯:一式 過走帯灯:一式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-56	大阪航空局	大分空港滑走路灯改良その他工事	大分県国東市	約10ヶ月	LED化に伴う進入灯火・滑走路灯火・誘導路灯火の設置・撤去工事	電気工事	第1四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-57	大阪航空局	鹿児島空港滑走路灯改良その他工事	鹿児島県霧島市	約10ヶ月	LED化に伴う、進入灯火・滑走路灯火の設置及び撤去	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-58	大阪航空局	広島空港誘導路中心線灯改良その他工事	広島県三原市	約8ヶ月	誘導路灯火等の設置、老朽化に伴う過走帯灯の更新及び埋込型灯器用樹脂の改修	電気工事	第1四半期	第1四半期
1-59	大阪航空局	福岡航空交通管制部受配電設備設置その他工事	福岡県福岡市	約4ヶ月	TOPS,ADEX及びORMに伴う受配電設備改造	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-60	鹿児島空港事務所	鹿児島空港A/G装置更新工事外2件工事	鹿児島県霧島市	約7ヶ月	鹿児島空港第1TSR機器室の自立分電盤を更新する/鹿児島空港A/G(UHF1波)を更新する/鹿児島空港無線施設局舎に監視用ITVカメラを設置する	電気工事 電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-61	関西空港事務所	関西国際空港ASDE装置更新工事	大阪府泉南郡田尻町	約9ヶ月	関西国際空港ASDE装置の更新工事を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-62	中部空港事務所	富山空港DREC装置更新工事	富山県富山市	約2ヶ月	富山空港DREC装置の更新工事を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-63	大阪空港事務所	岡山空港DREC装置更新工事	岡山県岡山市	約2ヶ月	岡山空港DREC装置の更新工事を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-64	大阪航空局	清水VORTAC装置更新その他工事外1件工事 (外:今の山・清水RCAG更新)	高知県土佐清水市	約10ヶ月	清水VORTAC更新(仮設撤去はR4別途発注) 今の山RCAG更新(V2波,U1波)、RCM設置・ 清水RCAG更新(V1波、U1波)、RCM設置	電気通信工事	第1四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-65	大阪航空局	三国山RCAG装置更新その他工事	大阪府河内長野市 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡かつらぎ町	約6ヶ月	三国山RCAG更新(V1波,U1波)、RCM設置、幹線ケーブル布設	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-66	大阪航空局	平田RCAG装置更新その他工事	島根県出雲市	約6ヶ月	平田RCAG更新(V1波,U1波)、RCM設置、空切架設置	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-67	大阪航空局	三郡山RCAG装置更新その他工事外1件工事(外:福江)	福岡県筑紫野市 長崎県五島市	約6ヶ月	三郡山RCAG更新(V1波,U1波)、RCM設置 福江RCAG更新(V2波,U2波)、RCM設置	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-68	大阪航空局	加世田・名瀬RCAG装置更新その他工事	鹿児島県南さつま市 鹿児島県大島郡龍郷町	約6ヶ月	加世田RCAG更新(V2波,U1波)、RCM設置、分電盤設置、空切架設置 名瀬RCAG更新(U1波)	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-69	大阪航空局	久米島RCAG装置更新その他工事外3件工事(外:那覇、石垣)	沖縄県島尻郡久米島町 沖縄県石垣市 沖縄県那覇市	約6ヶ月	久米島RCAG更新(V2波,U2波)、RCM設置 那覇RCAG更新(V1波,U1波) 石垣RCAG増波(V1波,U1波)、RCM設置、空中線柱設置、空切架設置、雷害対策、管路布設	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-70	大阪航空局	北九州空港TDU装置設置その他工事	福岡県北九州市小倉南区空港北町6	約3ヶ月	北九州空港TDU装置設置、WRU装置撤去	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-71	大阪航空局	佐賀空港庁舎発電設備移設工事	佐賀県佐賀郡川副町	約6ヶ月	佐賀空港庁舎へ発電装置を設置する。	電気工事 機械器具設置工事	第1四半期	第1四半期
1-72	大阪航空局	天草RAG30kVA発電装置移設工事	熊本県天草郡五和町、沖縄県島尻郡粟国村	約5ヶ月	粟国RAGより天草RAGへ発電装置を移設する。	電気工事 機械器具設置工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-73	大阪航空局	長崎VOR/DME装置更新その他工事	長崎県大村市箕島町	約9ヶ月	長崎VOR/DME装置の更新及び仮設VOR/DMEの撤去を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-74	大阪航空局	宮崎空港事務所庁舎外1棟改修工事	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	・庁舎 RC造 6F 3,445㎡ 内部改修 一式 耐震改修 一式 浸水対策 一式 ・消防車庫 RC造 1F 874㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-75	大阪航空局	長崎空港貯水槽設置工事	長崎県大村市箕島町 (長崎空港内)	約8ヶ月	長崎空港の老朽化した消防水利施設を消火栓から貯水槽方式へ更新する工事。貯水槽+2基の新設。	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-76	大阪航空局	富山空港出張所庁舎外1棟浸水対策工事	富山県富山市	約5ヶ月	・庁舎 RC+S造 6F 1,455㎡ ・VOR/DME局舎 RC+S造 1F 110㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-77	大阪航空局	小松空港自動化トラクタ車庫新築工事	石川県小松市浮柳町	約6ヶ月	一木造 1F 約180㎡ 新築工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-78	大阪航空局	八尾空港事務所庁舎外2棟浸水対策工事	大阪府八尾市	約6ヶ月	・庁舎 RC造 4F 1,129㎡ ・電源局舎 RC造 1F 475㎡ ・VOR/DME局舎 RC造 1F 140㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-79	大阪航空局	八尾空港自動化トラクタ車庫新築工事	大阪府八尾市	約6ヶ月	S造 1F 約220㎡ 新築工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-80	大阪航空局	徳島空港スーパー車庫新築工事	徳島県徳島市	約6ヶ月	RC造 1F 約100㎡ 新築工事 一式	建築工事	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-81	大阪航空局	高知空港事務所管制塔庁舎外4棟浸水対策工事	高知県南国市	約5ヶ月	・管制塔庁舎 S+SRC造 4F 559㎡ ・電源局舎 RC造 1F 1,124㎡ ・TSR局舎 RC造 1F 262㎡ ・VOR/DME局舎 RC造 1F 141㎡ ・TX局舎 RC造 1F 58㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-82	大阪航空局	松山空港事務所庁舎外1棟浸水対策工事	愛媛県松山市南吉田町	約5ヶ月	・庁舎 RC+S造 6F 1,759㎡ ・電源局舎 RC造 3F 1,102㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-83	大阪航空局	福岡空港可搬形発電設備保管庫新築工事	福岡県福岡市博多区	約6ヶ月	—S造 1F 約210㎡ 新築工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-84	大阪航空局	北九州空港自動化トラクタ車庫新築工事	福岡県北九州市小倉南区	約6ヶ月	—RC造 1F 約220㎡ 新築工事 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-85	大阪航空局	宮崎空港スーパー車庫増築その他工事	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	RC造 1F 142㎡ 増築工事 一式 外壁・屋上防水改修 一式	建築工事	第4四半期	第3四半期
1-86	大阪航空局	石垣空港非常用発電設備格納庫新築外1件 TSR/TX局舎浸水対策工事	沖縄県石垣市	約5ヶ月	・非常用発電設備格納庫 新築工事 一式 ・TSR/TX局舎 —RC造 1F 502㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-87	大阪航空局	関西国際空港VOR/DME局舎受配電設備機器 撤去その他工事	大阪府泉南郡田尻町泉州空 港中1番地	約5ヶ月	新旧VORDMEの切換、仮設ケーブル撤 去、旧VORDME受配電設備及びケーブル 撤去	電気工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-88	大阪航空局	福岡空港誘導路灯改良その他工事(その2)	福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295	約6ヶ月	滑走路増設作業に伴う誘導路灯火等の設置・撤去工事 誘導路灯中心線灯:1式 誘導路灯:1式 禁止区域灯:1式	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-89	大阪航空局	福岡空港GSE置場照明灯設置その他工事	福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295	約6ヶ月	滑走路増設作業に伴うGSE置場照明灯の設置工事 GSE置場照明灯:1式	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-90	大阪航空局	松山空港進入角指示灯監視装置設置工事	愛媛県松山市	約4ヶ月	PAPI監視装置の設置工事 PAPI監視装置:一式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-91	大阪航空局	関西国際空港TAPS(讃岐セクタ)運用移行外1件工事(外:高松、高知)	大阪府泉南郡田尻町	約6ヶ月	関西国際空港TAPS(讃岐セクタ)運用移行に伴う対応及び管制設備の設置を行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-92	大阪航空局	高松空港TAPS運用移行その他工事	香川県高松市	約6ヶ月	高松空港TAPS運用移行に伴う対応を行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-93	大阪航空局	高知空港TAPS運用移行その他工事	高知県南国市	約6ヶ月	高知空港TAPS運用移行に伴う対応を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-94	大阪空港事務所	鳥取空港GS装置更新工事	鳥取県鳥取市湖山町西	約8ヶ月	GS装置の機器更新 T-DME装置の移設 附帯設備の設置、撤去	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-95	関西空港事務所	関西VOR/DME装置撤去工事	大阪府泉南郡田尻町	約5ヶ月	関西VOR/DME装置の撤去工事を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-96	広島空港事務所	広島空港TAPS-SIM設置その他工事	広島県三原市本郷町善入寺64-34	約4ヶ月	広島空港TAPS-SIMの設置工事を行う。	電気通信工事	第1四半期	第1四半期
1-97	大阪航空局	福江21LOC/T-DME装置更新その他外1件工事(外:RAG更新)	長崎県五島市上大津町折石1482	約6ヶ月	福江21LOC/T-DME更新、RAG更新	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-98	大阪航空局	福岡空港MLAT送受信(NO.6)移設その他工事	福岡県福岡市	約5ヶ月	福岡MLAT装置(NO.6)の移設及びMLAT装置(NO.8)のケーブル切り直しを行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-99	大阪航空局	那覇空港誘導路灯更新その他工事	沖縄県那覇市	約7ヶ月	滑走路A誘導路灯のLED化 ダブルデッキ下部工に伴う道路照明灯撤去及び旧ARTS庁舎付近用地造成に伴う道路照明灯改良	電気工事	第2四半期	第1四半期
1-100	大阪航空局	那覇空港エプロン照明灯改良その他工事	沖縄県那覇市	約5ヶ月	老朽化に伴うエプロン照明灯投光器更新工事	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-101	大阪航空局	那覇空港B滑走路用進入角指示灯監視制御装置設置その他工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	滑走路Bへの進入角指示灯監視制御装置設置工事。	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-102	大阪航空局	那覇空港誘導路灯改良その他工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	老朽化に伴う誘導路灯改良工事 誘導路灯 一式	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-103	那覇空港事務所	宮古空港LOCキュービクル用高圧ケーブル布設その他工事	沖縄県宮古島市平良	約7ヶ月	老朽化した電力ケーブルの交換を行う。	電気工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-104	那覇空港事務所	那覇空港事務所第二庁舎外8箇所遠隔制御回復装置設置工事	沖縄県那覇市、沖縄県島尻郡久米島町、沖縄県八重山郡与那国町、沖縄県島尻郡南大東村	約3ヶ月	那覇空港事務所の管理する各施設に遠隔制御回復装置及びこれに係わる附帯設備の設置を行う。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-105	大阪航空局	中部国際空港外5空港スポット情報表示部等撤去工事	愛知県常滑市 大阪府豊中市 大阪府泉南郡 福岡県福岡市 鹿児島県霧島市 沖縄県那覇市	約8ヶ月	中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港に設置されているスポット情報表示部及びスポット管理システムの撤去を行うものである。	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-106	大阪航空局	那覇空港18L側進入灯橋梁改修工事	沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内）	約7ヶ月	那覇空港の老朽化した18L側進入灯橋梁の塗装塗替え及び部材交換工事。	橋梁塗装等工事	第2四半期	第2四半期
1-107	大阪航空局	那覇空港横断防止柵改修工事	沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内）	約7ヶ月	国内線前構内道路の老朽化した横断防止柵の改修工事	土木工事	第2四半期	第1四半期
1-108	広島空港事務所	玖珂TACAN装置更新工事	広島県三原市本郷町善入寺64-34 山口県岩国市六呂師545-6	約5ヶ月	玖珂TACAN装置の更新、玖珂VOR装置の撤去工事	電気通信工事	第2四半期	第1四半期
1-109	広島空港事務所	本郷VOR/DMEマウンテントップ法面対策工事	広島県三原市本郷町善入寺64-34	約3ヶ月	本郷VOR/DMEマウンテントップの法面の修繕、対策工事 対策対象面積:1000㎡ ブロック擁壁修繕:排水補強パイプ12本	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-110	大阪航空局	令和3年度航空機火災消火訓練設備ホットボックス改修その他工事	長崎県大村市箕島町 空港保安防災教育訓練センター内	約6ヶ月	消火訓練設備の改修 航空機火災消火訓練設備一式	機械器具設置工事	第2四半期	第2四半期
1-111	大阪航空局	松山空港防護システムセンサー設置その他工事	愛媛県松山市南吉田町 松山空港内	約8ヶ月	場周柵切替え、護岸工事に伴う防護システムセンサーの移設、 小型機エプロン整備に伴う場周監視カメラ移設 侵入警戒センサー一式、付属配線一式	電気通信工事	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-112	大阪航空局	出雲空港出張所庁舎浸水対策工事	島根県出雲市斐川町	約5ヶ月	RC造 6F 1,246㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-113	大阪航空局	岩国空港事務所庁舎浸水対策工事	山口県岩国市三角町	約4ヶ月	RC造 2F 1,393㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-114	大阪航空局	山口宇部空港出張所庁舎浸水対策工事	山口県宇部市	約6ヶ月	RC+S造 5F 1,496㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第4四半期	第4四半期
1-115	大阪航空局	大分空港事務所庁舎改修工事	大分県国東市武蔵町	約6ヶ月	RC+S造 3F 3,647㎡ 外壁・屋上防水改修 一式	建築工事	第4四半期	第3四半期
1-116	大阪航空局	鹿児島空港トラクター車庫新築工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約6ヶ月	RC造 1F 約220㎡ 新築工事 一式	建築工事	第4四半期	第4四半期
1-117	大阪航空局	加世田ARSR局舎外2棟改修工事	鹿児島県南さつま市	約5ヶ月	・ARSR局舎 RC造 6F 998㎡ 増築部撤去工事 一式 外壁・屋上防水改修 一式 ・TX局舎 RC造 1F 98㎡ ・RX局舎 RC造 1F 49㎡ 外壁・屋上防水改修 一式	建築工事	第4四半期	第4四半期
1-118	大阪航空局	長崎空港事務所庁舎外1棟改修工事	長崎県大村市箕島町	約6ヶ月	・庁舎 RC造 3F 2,367㎡ ・管制塔庁舎 RC+S造 7F 3,959㎡ 外壁・屋上防水改修 一式	建築工事	第4四半期	第3四半期
1-119	大阪航空局	那覇空港台風避難エプロン改修工事	沖縄県那覇市	約6ヶ月	S造 1F 5,099㎡ 外壁改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-120	大阪航空局	長崎空港No.8エプロンキュービクル設置その他工事	長崎県大村市	約4ヶ月	No.8エプロン照明灯キュービクルの更新	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-121	大阪航空局	鹿児島空港エプロン照明灯改良その他工事	鹿児島県霧島市	約4ヶ月	No.1エプロン照明灯の建替え及び既設エプロン照明灯のLED化	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-122	大阪航空局	鹿児島空港誘導路中心線灯改良その他工事	鹿児島県霧島市	約5ヶ月	着陸帯改良に伴う嵩上げ工事及び誘導路改良に伴う誘導路中心線灯の設置及び撤去	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-123	大阪航空局	鹿児島空港エプロン照明灯改良その他工事(その2)	鹿児島県霧島市	約5ヶ月	エプロン照明灯のLED化	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-124	大阪航空局	北九州空港進入灯改良その他工事	福岡県北九州市	約4ヶ月	用地造成工事に伴うケーブルの切り直し、進入灯、連鎖式閃光灯の撤去及び設置	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-125	大阪空港事務所	御坊DME装置撤去工事	和歌山県日高郡日高町 和歌山県西牟婁郡白浜町	約3ヶ月	DME装置の撤去 遮隔インターフェース装置の撤去	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-126	鹿児島空港事務所	鹿児島空港主のう入替その他工事	鹿児島県霧島市鹿児島空港内	約2ヶ月	大型主のうの入替等を行うもの。大型主のう工、雑工1式 大型主のう入替180個	土木工事	第2四半期	第2四半期
1-127	鹿児島空港事務所	鹿児島空港エプロン標識設置その他工事	鹿児島県霧島市鹿児島空港内	約2ヶ月	エプロン標識の設置等1式 飛行場標識工 約2,400㎡	舗装工事	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-128	宮崎空港事務所	宮崎空港F型標識灯調整リング交換工事	宮崎県宮崎市赤江無番地	約3ヶ月	F型標識灯の調整リング交換 約50灯	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-129	宮崎空港事務所	宮崎空港管理用道路舗装改修工事	宮崎県宮崎市赤江無番地	約2ヶ月	管理用道路の舗装改修	舗装工事	第4四半期	第3四半期
1-130	熊本空港事務所	熊本空港TAPS-SIM設置工事	熊本県上益城郡益城町	約5ヶ月	空港管制処理システムの訓練シミュレータサブシステム(TAPS-SIM)の機器設置工事	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-131	大阪航空局	関西国際空港06R-GS/T-DME装置設置その他工事	大阪府泉南市、大阪府泉佐野市、大阪府泉南郡田尻町	約5ヶ月	関西国際空港06R-GS/T-DME装置及び仮設06R-LOC装置の設置を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-132	大阪航空局	神戸空港管制塔設備更新工事	兵庫県神戸市	約6ヶ月	神戸空港管制塔設備(CCS装置、A/G装置)の更新工事を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-133	大阪航空局	彦岐仮設VOR/DME装置設置工事	長崎県彦岐市	約5ヶ月	彦岐仮設VOR/DME設置	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-134	大阪航空局	北九州空港LOC装置更新その他工事	福岡県京都郡苅田町空港南町7 福岡県北九州市小倉南区空港北町7	約7ヶ月	北九州LOC更新、仮設LOC撤去、旧GS/T-DME撤去	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-135	大阪航空局	那覇空港TAPS(先島セクタ)運用移行工事外3件工事 (外:宮古空港TAPS運用移行、下地島空港TAPS運用移行、石垣空港TAPS運用移行)	沖縄県那覇市 沖縄県宮古島市 沖縄県石垣	約5ヶ月	那覇空港、宮古空港、下地島空港及び石垣空港においてTAPS、CCS及びTDU装置の運用移行に伴う機器移設及び旧設備の撤去を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-136	大阪航空局	宮古空港TAPS運用移行外1件工事 (外1件:下地島)	沖縄県宮古島市	約5ヶ月	宮古空港及び下地島空港においてTAPS、CGS及びTDU装置の運用移行に伴う機器移設及び旧設備の撤去を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-137	大阪航空局	石垣空港TAPS運用移行工事	沖縄県石垣市	約5ヶ月	石垣空港においてTAPS、CGS及びTDU装置の運用移行に伴う機器移設及び旧設備の撤去を行う。	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-138	大阪航空局	松山空港航空安全推進ネットワーク移設工事(仮称)	愛媛県松山市南吉田町 松山空港内	約5ヶ月	松山空港事務所危機管理室機能の1階から2階への移転に伴う安全推進ネットワーク装置の移設 情報通信系装置一式、映像系装置一式、テレビ会議系装置一式、付属配線一式	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-139	大阪航空局	高知空港航空安全推進ネットワーク移設工事(仮称)	高知県南国市物部 高知空港内	約4ヶ月	高知空港事務所危機管理室機能の1階から2階への分化移転に伴う安全推進ネットワーク装置の移設 情報通信系装置一式、映像系装置一式、テレビ会議系装置一式、付属配線一式	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-140	大阪航空局	関西国際空港VOR/DME局舎撤去工事	大阪府泉佐野市	約4ヶ月	S造 1F 211㎡ 撤去工事 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-141	大阪航空局	関西国際空港庁舎改修工事(Ⅱ期)	大阪府泉佐野市	約4ヶ月	S造 7F 15,137㎡ 内部改修 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-142	大阪航空局	那覇空港立体駐車場(北棟)火災受信機更新工事 防災設備改修工事	沖縄県那覇市	約4ヶ月	SRC造 3F 17,026㎡ 火災受信機改修 一式	消防施設工事	第3四半期	第3四半期
1-143	大阪航空局	長崎空港RAG設備設置その他工事	長崎県大村市箕島町593-2 福岡県福岡市博多区上臼井 字屋敷295	約5ヶ月	長崎空港においてRAG設備設置に必要なとなる整備を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-144	大阪航空局	福岡空港道路照明灯設置改良その他工事	福岡県福岡市博多区上臼井 字屋敷295	約5ヶ月	国際線一般道路切替に伴う道路照明灯の 設置・撤去工事 道路照明灯:1式	電気工事	第3四半期	第3四半期
1-145	中部空港事務所	中部国際空港A/G装置更新工事	愛知県常滑市	約4ヶ月	中部国際空港A/G装置の設置工事を行う。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-146	大阪航空局	奄美空港運航情報業務機器撤去工事	鹿児島県奄美市	約5ヶ月	奄美空港に設置されている運航情報業務機 器を撤去するもの。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-147	福岡空港事務所	福岡空港非常用管制塔設備施設展開工事<仮 称>	福岡県福岡市博多 区上臼井字屋敷29 5 福岡空港内	約4ヶ月	福岡空港において非常用管制塔設備の展 開訓練を実施する為に必要な非常用管制 塔設備の運搬、展開、接続及び撤収工事 を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-148	大阪航空局	北九州空港進入灯橋梁支承改修工事	福岡県北九州市小倉南区空 港北町 (北九州空港内)	約6ヶ月	北九州空港の進入灯橋梁の老朽した支承6 基の改修工事。	橋梁工事	第3四半期	第3四半期
1-149	大阪航空局	宮崎空港管理用地整地工事	宮崎県宮崎市赤江 (宮崎空港内)	約5ヶ月	宮崎空港の管理用地の整地を行うもの。土 工事約3,300m ³ 、土砂処分約3300m ³	土木工事	第3四半期	第2四半期
1-150	大阪航空局	神戸航空交通管制部庁舎改修工事	兵庫県神戸市西区	約4ヶ月	SRC造 5F 12,939m ² 内部改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-151	大阪航空局	那覇空港上層道路点検歩廊設置工事	沖縄県那覇市安次嶺 (那覇空港内)	約14ヶ月	那覇空港の既設高架道路橋(橋梁部)の点 検に必要となる、点検通路及び点検口を設 置するための工事。点検用足場設置工約 5,800m ² 、点検口10箇所。	鋼構造物工事	第4四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-152	大阪航空局	那覇空港貯水槽設置等工事	沖縄県那覇市大嶺鏡水（那覇空港内）	約7ヶ月	那覇空港の老朽化した消防水利施設を消火栓から貯水槽方式へ更新する工事。貯水槽3基の新設、及び既設場周道路を移設するためのアスファルト舗装工事1,000m ²	土木工事	第3四半期	第2四半期
1-153	鹿児島空港事務所	鹿児島空港照明共同溝補修工事	鹿児島県霧島市鹿児島空港内	約2ヶ月	照明共同溝（約260m）の側壁、頂版のひび割れ等補修1式	土木工事	第4四半期	第4四半期
1-154	熊本空港事務所	熊本空港ILS装置ITV更新工事	熊本県上益城郡益城町	約4ヶ月	熊本空港ILS装置における監視用ITVの更新	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-155	大阪航空局	那覇空港第2TSR装置更新工事外2件工事（外：TRCS用地整備、管路更新）	沖縄県那覇市	約14ヶ月	那覇空港第2TSR装置の更新、那覇空港TRCS用地整備及び那覇空港MLAT管路更新を行う。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-156	大阪航空局	石見空港外3空港RAG空港用ITV装置更新工事	島根県益田市 大阪府豊中市 長崎県大村市 福岡県福岡市	約4ヶ月	石見空港、長崎空港にITVカメラを設置し、それぞれ大阪国際空港、福岡空港に出力装置を設置するもの。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-157	福岡空港事務所	福岡空港ITV整備工事（仮称）	福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295 福岡空港内	約3ヶ月	空港庁舎よりサテライトをITV監視するため、必要となる機材の整備を行うものである。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-158	大阪航空局	松山空港幹線排水溝改修工事	愛媛県松山市南吉田町（松山空港内）	約4ヶ月	幹線排水溝壁面の改修工事	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-159	大阪航空局	本郷仮設VOR/DME装置設置工事	広島県三原市	約5ヶ月	本郷仮設VOR/DME装置の設置工事を行う。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-160	大阪航空局	鹿児島空港エプロン監視用ITV装置更新工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約3ヶ月	鹿児島空港に設置されているエプロン監視用ITV装置を更新するもの。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-161	大阪航空局	関西国際空港06R-LOC装置設置その他工事	大阪府泉南市、大阪府泉佐野市、大阪府泉南郡田尻町	約6ヶ月	関西国際空港06R-LOC装置及びIM装置の更新、仮設06R-LOC装置及び旧06R-GS/T-DME装置の撤去を行う。	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-162	大阪航空局	福岡空港ケーブルダクト新設工事	福岡県福岡市博多区（福岡空港内）	約19ヶ月	福岡空港新庁舎・管制塔整備に伴い幹線ダクトを新設するもので、管渠工（中大口径泥水式推進工法、φ1500mm、密閉式）、マンホール築造工、立坑工、仮設工等を施工するもの。（推進延長408m）	電気通信工事	第4四半期	第4四半期
1-163	大阪航空局	奄美空港庁舎一般事務室外用1カ所空調和設備工事	鹿児島県奄美市笠利町 鹿児島県大島郡泊町	約7ヶ月	空調和設備の更新工事 （マルチ形空調和機1式、パッケージ形空調和機5台）	管工事	第2四半期	第2四半期
1-164	大阪航空局	福江空港庁舎無線機器室空調和設備工事	長崎県五島市上大津町	約7ヶ月	空調和設備の更新工事 （パッケージ形空調和機2台）	管工事	第2四半期	第2四半期
1-165	大阪航空局	北九州空港庁舎VFR室他空調和設備工事	福岡県北九州市小倉南区	約4ヶ月	空調和設備の更新工事 （パッケージ形空調和機3台）	管工事	第3四半期	第3四半期
1-166	大阪航空局	中部国際空港庁舎IFR室外1カ所空調和設備工事	愛知県常滑市	約7ヶ月	空調和設備の更新工事 （パッケージ形空調和機5台）	管工事	第2四半期	第2四半期
1-167	大阪航空局	広島VOR/DME局舎空調和設備工事	広島県三原市本郷町	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 （パッケージ形空調和機2台）	管工事	第3四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-168	大阪航空局	鹿児島空港消防庁舎空調和設備工事	鹿児島県霧島市溝辺町	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 (マルチ形空調和機1式)	管工事	第3四半期	第2四半期
1-169	大阪航空局	淡路DME局舎空調和設備工事	兵庫県南あわじ市	約6ヶ月	空調和設備の更新工事 (パッケージ形空調和機2台)	管工事	第3四半期	第2四半期
1-170	大阪航空局	杵岐空港VOR/DME局舎改修工事	長崎県杵岐市	約6ヶ月	RC造 1F 138㎡ 外壁改修、屋上防水改修 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-171	大阪航空局	石垣空港TSR/TX局舎浸水対策工事	沖縄県石垣市	約4ヶ月	+TSR/TX局舎 -RC造 1F 502㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-172	大阪航空局	下地島空港ASR/TX局舎外3棟改修工事	沖縄県宮古島市	約6ヶ月	+ASR/TX局舎 -RC造 1F 227㎡ 浸水対策 一式 外壁・屋上防水改修 一式 +VOR/DME局舎 -RC造 1F 103㎡ +RX局舎 -RC造 1F 77㎡ +電源局舎 -RC造 1F 380㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第3四半期	第3四半期
1-173	北九州空港事務所	北九州空港構内道路舗装改良等工事	福岡県北九州市小倉南区空港北町	約3ヶ月	北九州空港構内道路の老朽化した舗装の改良を行う。 アスファルト舗装工：約500m ²	舗装工事	第3四半期	第3四半期
1-174	大阪航空局	長崎空港構内道路舗装改良工事	長崎県大村市箕島(長崎空港内)	約5ヶ月	長崎空港構内道路の老朽化した舗装を改良するもの。アスファルト舗装舗装工約1,750m ² 。	舗装工事	第2四半期	第2四半期
1-175	大阪航空局	大分空港周道路舗装改良工事	大分県国東市(大分空港内)	約4ヶ月	大分空港周道路の老朽化した舗装を改良するものである。アスファルト舗装舗装工約500m ² 。	舗装工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-176	大阪航空局	宮崎空港管理用道路舗装改良工事	宮崎県宮崎市赤江(宮崎空港内)	約4ヶ月	宮崎空港管理用道路の老朽化した舗装を改良するものである。アスファルト舗装舗装工約1,000m ² -	舗装工事	第2四半期	第2四半期
1-177	大阪航空局	鹿児島空港エプロン標識設置工事	鹿児島県霧島市(鹿児島空港内)	約4ヶ月	エプロンに進入する航空機の視認性向上のため飛行場標識を設置するもの。飛行場標識工約2,400m ²	土木工事	第2四半期	第2四半期
1-178	大阪航空局	八尾空港滑走路灯改良その他工事	八尾空港内(大阪府八尾市空港2丁目12)	約8ヶ月	八尾空港の滑走路灯、滑走路末端灯、過走帯灯、滑走路末端識別灯、誘導路灯、進入角指示灯の設置及び撤去を行う 進入角指示灯 一式 滑走路灯 一式 滑走路末端灯 一式 滑走路末端識別灯 一式 誘導路灯 一式 過走帯灯 一式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-179	大阪航空局	高知空港誘導路灯改良工事	高知空港内(高知県南国市)	約8ヶ月	老朽化に伴い誘導路灯の灯器の設置及び撤去を行う。 誘導路灯 一式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-180	大阪航空局	福岡空港滑走路中心線灯改良その他工事	福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295	約6ヶ月	既設滑走路改良工事に伴う滑走路灯火等の設置・撤去工事 滑走路中心線灯:1式 接地帯灯:1式 離陸待機灯:1式	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-181	大阪航空局	小松空港C1誘導路中心線灯改良その他工事	石川県小松市	約7ヶ月	小松空港舗装改良に伴う誘導路灯火の設置及び撤去 誘導路中心線灯:一式 誘導路灯:一式	電気工事	第2四半期	第2四半期
1-182	大阪航空局	宮崎空港誘導路灯改良その他工事	宮崎県宮崎市大字赤江無番地	約5ヶ月	誘導路の形状変更に伴う誘導路灯火の設置及び撤去 誘導路灯:一式 誘導路中心線灯:一式	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-183	大阪航空局	宮崎空港飛行場灯台改良その他工事	宮崎県宮崎市大字赤江無番地	約8ヶ月	老朽化に伴う飛行場灯台等の設置及び撤去 飛行場灯台:一式 進入角指示灯:一式 過走帯灯:一式	電気工事	第2四半期	第1四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-184	大阪航空局	宮崎空港場外用地緩衝緑地更地化工事	宮崎県宮崎市	約5ヶ月	宮崎空港周辺における緩衝緑地の一部(約8,000㎡)を更地化。	土木工事	第3四半期	第2四半期
1-185	大阪航空局	福岡空港場外用地管理フェンス等設置工事	福岡県福岡市博多区(福岡空港周辺)	約4ヶ月	福岡空港の場外用地における管理フェンス等の老朽化対策を行う。 主留擁壁工、付帯施設工等 施工場所6ヶ所	土木工事	第3四半期	第3四半期
1-186	関西空港事務所	関西国際空港非常用管制塔展開その他工事	大阪府泉南郡田尻町	約4ヶ月	関西国際空港非常用管制塔の展開及び撤去工事を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-187	宮崎空港事務所	宮崎空港DREC装置更新工事	宮崎県宮崎市赤江無番地	約4ヶ月	無線機器の更新	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-188	宮崎空港事務所	宮崎空港無線機器室分電盤更新工事	宮崎県宮崎市赤江無番地	約6ヶ月	老朽化した電源設備の更新	電気通信工事	第2四半期	第2四半期
1-189	宮崎空港事務所	宮崎空港ITV設置工事	宮崎県宮崎市赤江無番地	約3ヶ月	施設監視ネットワークカメラの増設	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-190	高松空港事務所	高松空港庁舎外5カ所ITV設置工事	香川県高松市香南町 香川県高松市香南町岡字高根 高松空港内 香川県高松市国分寺町 香川県小豆郡小豆島町 徳島県板野郡松茂町	約3ヶ月	高松空港事務所庁舎航空保安情報ネットワーク室、高松空港電源局舎発電機室、高松空港ASR/TX局舎ASR/SSR-EQ室、高松VORTAC局舎発電機室、小豆VOR/DME局舎発電機室及び徳島空港事務所庁舎発電機室にITVカメラ(ネットワークカメラ)等を設置し、大阪空港事務所に設置しているITV監視用PCにて監視・操作を実施できるように調整を実施する。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-191	鹿児島空港事務所	鹿児島空港TAPS-SIM設置工事外2件工事	鹿児島県霧島市	約8ヶ月	鹿児島空港ターミナル管制シミュレーター設置、DREC更新を行う/鹿児島空港第2TSR遠隔I/F装置他の撤去を行う	電気通信工事	第2四半期	第2四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-192	大阪空港事務所	神戸空港ITV整備工事	兵庫県神戸市中央区神戸空港1番	約1ヶ月	神戸空港の無線関係施設にITVを設置し、神戸空港出張所内運用業務室で監視ができるよう調整を行う	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-193	大阪空港事務所	美保空港LOC用ケーブル交換工事	鳥取県境港市佐斐神町2064(美保空港内)	約4ヶ月	美保空港の高圧電源ケーブルの更新工事。 6kv-EM-CE-22sq-3c(JCS-4395適合品) 約3100m	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-194	中部空港事務所	名古屋対空通信送信空中線鉄塔塗装工事	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字丸田44-6	約7ヶ月	鉄塔の塗装により維持を図るもの。 塗装内容:第2種ケレン、防錆塗装 面積:757㎡	建築工事	第2四半期	第2四半期
1-195	中部空港事務所	三河無線施設ネットワークカメラ等更新工事	愛知県蒲郡市坂本町	約3ヶ月	三河無線施設における無線施設監視用ネットワークカメラおよびネットワーク機器・ケーブル等の更新	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-196	中部空港事務所	名古屋無線施設ネットワークカメラ等更新工事	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字丸田44-6	約3ヶ月	名古屋無線施設における無線施設監視用ネットワークカメラおよびネットワーク機器・ケーブル等の更新	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-197	中部空港事務所	能登RAG装置撤去工事	石川県輪島市三井町洲衛10-11-2	約3ヶ月	能登RAG装置の撤去を行う	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-198	中部空港事務所	三河SSRレドーム修繕工事	愛知県蒲郡市坂本町	約3ヶ月	レドーム補修により維持を図るもの。 補修内容:コーキング剥離及び塗布	建築工事	第4四半期	第4四半期
1-199	中部空港事務所	小松空港高圧ケーブル改修その他工事	石川県小松市	約5ヶ月	小松空港のGS/T-DMEキュービクル送り高圧ケーブル及び庁舎P系送り高圧ケーブルの改修を行う 高圧ケーブル(6kV EM-CET(EE)22sq)約2,400m	電気工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-200	長崎空港事務所	長崎空港TAPS-SIM設置工事	長崎県大村市箕島町	約5ヶ月	長崎空港事務所における空港管制処理システムの訓練シミュレータサブシステム(TAPS-SIM)の機器設置工事	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-201	長崎空港事務所	長崎空港構内道路舗装改修工事	長崎県大村市	約2ヶ月	長崎空港構内道路の舗装及び補修	舗装工事	第3四半期	第2四半期
1-202	那覇空港事務所	那覇空港幹線ケーブル切り直し工事	沖縄県那覇市安次嶺	約3ヶ月	那覇空港内際高架工事箇所と幹線ケーブルが干渉するため切り直しを行うものである。 ・光ケーブル504C×2条(約300m)の管路間引き戻し・再布設、癒着処理。 ・メタルケーブル200P×1条(約150m)の管路間引き戻し・再布設、接続処理。 ・管路敷設SGP80A×5条(約50m)	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-203	那覇空港事務所	那覇空港歩行者横断防止柵改修等工事	沖縄県那覇市安次嶺	約5ヶ月	ターミナル地区における老朽化した横断防止柵の改修等を行う。	土木工事	第2四半期	第2四半期
1-204	那覇空港事務所	那覇空港エプロン照明灯用安定器収納箱工事	沖縄県那覇市(那覇空港)	約5ヶ月	安定器収納箱4面の更新	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-205	那覇空港事務所	令和3年度那覇空港誘導案内灯表示板交換工事	沖縄県那覇市(那覇空港)	約6ヶ月	誘導案内灯パネル40枚程度の交換	電気工事	第3四半期	第2四半期
1-206	那覇空港事務所	栗国空港無線施設撤去工事外3件工事	沖縄県島尻郡粟国村、沖縄県島尻郡座間味村、沖縄県八重山郡竹富町、沖縄県那覇市	約5ヶ月	RAG装置(栗国・慶良間・波照間)、那覇空港FSC用CCS卓及びAPDU装置の撤去、付帯設備の撤去	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-207	那覇空港事務所	多良間空港RAG装置更新その他工事外5件工事	沖縄県宮古郡多良間村、沖縄県島尻郡粟国村、沖縄県島尻郡座間味村、沖縄県八重山郡竹富町、沖縄県那覇市	約4ヶ月	多良間空港RAG装置の機器更新及び付帯設備の設置、RAG装置(栗国・慶良間・波照間)、那覇空港FSC用CCS卓及びAPDU装置の撤去、付帯設備の撤去	電気通信工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-208	福岡空港事務所	福岡空港無線施設用ITV設置 その他工事(仮称)	福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295 福岡空港内	約4ヶ月	福岡空港において無線施設の維持管理、運用継続に使用するITVカメラの設置工事を行う。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-209	大阪航空局	宮崎空港電源局舎外3棟浸水対策工事	宮崎県宮崎市	約6ヶ月	・電源局舎 RC造 1F 1,481㎡ ・TX局舎 RC造 1F 168㎡ ・VOR/DME局舎 RC造 1F 140㎡ ・RX局舎 RC造 1F 84㎡ 浸水対策 一式	建築工事	第3四半期	第2四半期
1-210	大阪航空局	那覇空港管制用ITV装置 ケーブル移設工事	沖縄県那覇市	約2ヶ月	那覇空港に設置されている管制用ITV装置 ケーブルの移設作業を行うもの。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-211	大阪航空局	関西 国際空港 第1TSR装置更新工事	大阪府泉南郡田尻町	約9ヶ月	関西第1TSRの更新及び撤去を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第2四半期
1-212	大阪航空局	高松空港庁舎会議室 その他 空気調和設備工事	香川県高松市	約4ヶ月	空気調和設備の更新工事 (パッケージ形空気調和機1台、マルチ型空気調和機1式)	管工事	第3四半期	第3四半期
1-213	大阪航空局	小松空港道路照明灯設置 その他 工事	石川県小松市浮柳町	約5ヶ月	構内道路整備に伴う、道路照明灯の撤去工事を行う	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-214	宮崎空港事務所	宮崎空港電源局舎外1ヶ所 ITV設置工事	宮崎県宮崎市赤江無番地	約3ヶ月	施設監視ネットワークカメラの新設	電気工事または電気通信工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-215	大阪空港事務所	岡山空港外8カ所ITV設置工事	岡山県岡山市北区日応寺 岡山県岡山市北区杉谷字小才 岡山県岡山市東区目黒町 鳥取県境港市佐斐神町 島根県松江市坂本町 鳥取県境港市佐斐神町 鳥取県鳥取市湖山町 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町	約3ヶ月	各施設のエンジン室にITVを設置し、大阪施設管路センターで監視ができるよう調整を行う	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-216	大阪空港事務所	南紀白浜空港外8カ所ITV設置工事	和歌山県西牟婁郡白浜町 大阪府和泉市伯太町 大阪府和泉市父鬼町 兵庫県川西市久代 兵庫県豊岡市岩井字河谷 兵庫県南あわじ市大字福良 和歌山県日高郡日高町 和歌山県東牟婁郡串本町	約3ヶ月	各施設のエンジン室及びCVCF室にITVを設置し、大阪施設管路センターで監視ができるよう調整を行う	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-217	大阪空港事務所	徳島空港場外航空障害灯改良工事	徳島県鳴門市	約2ヶ月	四国電力株式会社所有の送電鉄塔(里浦支線No.5)に設置されている航空障害灯及びNo2航空障害灯の改良を実施する。 里浦支線N.5:FX-7-20K 1個 No2航空障害灯:OM-6 1個	電気工事	第4四半期	第4四半期
1-218	中部空港事務所	小松空港航空障害灯更新工事	石川県小松市浮柳町ヨ21	約2ヶ月	ILS航空障害灯の交換(LED交換)を実施するもの。 交換数:8カ所	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-219	中部空港事務所	能登対空通信装置撤去その他工事	石川県輪島市三井町洲衛10-9-1	約3ヶ月	能登RAG装置の機器の撤去、無線施設の障害灯交換、能登VORモニター空中線着雪防止塗装、無線移動局の基地局装置及び車載無線機の撤去、能登RCAG空中線の混信防止用反射器の撤去を行うものである。	電気通信工事	第3四半期	第3四半期
1-220	石垣空港出張所	石垣空港無線用鉄塔補修工事	沖縄県石垣市	約2ヶ月	無線用鉄塔の錆補修	建築工事	第4四半期	第3四半期
1-221	福岡空港事務所	福岡VORTAC施設防護フェンス修繕その他更新工事	福岡県福岡市東区	約2ヶ月	防護フェンス約100mの更新、支障木の伐採	建築工事	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-222	福岡空港事務所	福岡空港外13か所ITV設置工事	福岡県福岡市博多区上臼井 字屋敷 福岡県福岡市東区大字奈多 字小瀬抜 福岡県筑紫野市大字袖須原 字三郡山 福岡県北九州市小倉南区空 港北町6番 佐賀県佐賀市川副町大字犬 井道 山口県宇部市沖宇部字八王 子 山口県宇部市大字中亀浦 長崎県対馬市美津島町鶏知 乙 長崎県対馬市美津島町皿浦 長崎県杵崎市石田町筒城東 触 長崎県杵崎市石田町筒城東 触菟田 長崎県五島市上大津町	約4ヶ月	福岡空港、福岡VORTAC局舎、三郡山 ARSR局舎、北九州空港、佐賀空港、山口 宇部空港、宇部VOR/DME局舎、対馬空港、 対馬VOR/DME局舎、杵岐RAG庁舎、杵岐 VOR/DME局舎、福江空港、福江ORSR局舎 及び福江VOR/DME局舎において機械施設 (発電機室、UPS室)にITV用カメラを設置 し、福岡施設管理センターにて監視・操作が 実施できるよう調整を実施	電気通信工事 電気工事	第3四半期	第2四半期
1-223	大阪航空局	天草栗国RAG30kVA発電装置移設撤去工事	熊本県天草郡五和町 沖縄県島尻郡粟国村	約2ヶ月	栗国RAGより天草RAGへ発電装置を移設す る。	電気工事 機械器具設置工事	第4四半期	第3四半期
1-224	大阪航空局	加世田仮設SSR装置撤去その他工事	鹿児島県南さつま市加世田武 田字舟路ヶ尾3288-16 鹿児島県南さつま市加世田大 浦町字大谷北22360-5 鹿児島県南さつま市加世田内 山田字源八堀1079-3	約6ヶ月	加世田仮設SSR装置及びこれに係る附帯 設備の撤去並びに加世田基地局における無 線機器の機器撤去を行う。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-225	関西空港事務所	関西国際空港機械施設監視用ITV設置工事	大阪府泉南郡田尻町泉州空 港 大阪府泉佐野市泉州空港 大阪府泉南市泉州空港	約2ヶ月	エンジン及びCVCFの機械施設監視用にIT Vを設置し、関西空港事務所で監視ができる よう調整を行う	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-226	熊本空港事務所	熊本空港外1か所ITV設置工事	熊本県上益城郡益城町 熊本県菊池郡菊陽町	約2ヶ月	熊本空港、熊本VOR/DME局舎にITVを設置 し、熊本空港事務所で監視ができるように調 整等を行う。	電気通信工事 電気工事	第4四半期	第3四半期
1-227	高知空港事務所	高知空港VOR/DME局舎高圧ケーブル更新工事	高知県南国市	4ヶ月	VOR/DME局舎高圧ケーブルの老朽化に伴 う更新。高圧ケーブル布設 6kV EM-CET 22sq-3c(EE) 約1km、直線接続1式、端末 処理1式、高圧ケーブル耐圧試験1式、高圧 ケーブル撤去 6kV CV 14sq-3c 約1km	電気工事	第3四半期	第3四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考（公告予定時期）
1-228	高知空港事務所	高知空港外2カ所ITV設置調整工事	高知県南国市 高知県土佐清水市	約2ヶ月	機械設備遠隔監視為の工事	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-229	大阪空港事務所	大阪国際空港無線関係施設設置工事	大阪府豊中市蛍池西町	約1ヶ月	中部システム運用管理センターで管理していたORM装置及びこれに係る附帯設備を大阪システム運用管理センターに移設する必要があることから、ORM装置設置及びこれに係る附帯設備の設置を行うもの。	電気通信工事	第4四半期	第3四半期
1-230	那覇空港事務所	八重岳RX鉄塔補修工事	沖縄県国頭郡本部町	約3ヶ月	RX鉄塔階段部及び作業床の部材交換等の補修工事（鋼構造物補修、塗装改修等）一式	建築工事	第4四半期	第3四半期
1-231	那覇空港事務所	那覇空港B滑走路STBLセンサー前舗装工事	沖縄県那覇市安次嶺	約3ヶ月	本工事は、那覇空港B滑走路のSTBLセンサー前に舗装を設置するものであり、土工、舗装工を施工するものである。	ほ装工事業	第3四半期	第3四半期
1-232	福岡空港事務所	福岡空港無線施設設置工事	福岡県福岡市博多区	約2ヶ月	無線関係施設の設置工事	電気通信工事	第4四半期	第4四半期

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
----	-----	-------	---------	----	-------	------	--------	------------

2. 工事希望型競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
2-1	該当なし							

3. 通常指名競争入札

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	入札予定時期	参考(公告予定時期)
3-1	該当なし							

4. 随意契約

番号	官署名	工事の名称	工事の履行場所	工期	工事の概要	工事種別	契約の締結予定時期	参考(公示予定時期)
4-1	大阪航空局	・福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築工事(以下、「建設工事」という。) ・福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築設計技術協力業務(公募型プロポーザル方式)(以下、「技術協力業務」という。) ※公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」の技術協力・施工タイプの対象工事	福岡県福岡市博多区	建設工事 約26ヶ月 技術協力業務 約8ヶ月	建設工事 ・庁舎及び管制塔新築工事 一式 技術協力業務 ・庁舎及び管制塔新築設計に係る技術協力業務 一式	[工事種別] 建築工事 [業務種別] 建設コンサルタント	建設工事 令和4年度 第1四半期 技術協力業務 令和3年度 第2四半期	令和2年度 第4四半期